



Vec:

**Prípravná trhová konzultácia – Informačný systém verejnej správy MIDDLEWARE –
doplnenie informácií.**

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatňuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) podľa ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Informačný systém verejnej správy MIDDLEWARE“.

Problematika/oblasť, ktorú považuje hospodársky subjekt za problematickú:

1. *Chýba legenda k schéme návrhu aplikačnej architektúry riešenia. Privítali by sme uviesť konkrétnejší popis schémy ku Komponentu WFM.*

Vysvetlenie/doplnenie informácií verejným obstarávateľom:

Legenda k schéme návrhu aplikačnej architektúry bude doplnená. Popis komponentu WFM bude rozšírený a doplnený.

2. *V zadaní je definovaný len zoznam integrovaných interných a externých systémov. V zadaní úplne chýba zoznam rozhraní pre jednotlivé integrované systémy. Počet rozhraní a ich zložitosť výrazne ovplyvňuje na odhadovanú prácnosť implementácie-testovania. Na presný odhad požiadaviek na infraštruktúru je zase potrebné špecifikovať predpokladanú veľkosť správ, ich početnosť, prípadne informácie o časoch kedy budú údaje prenášané, tvz. Peaks.*

Vysvetlenie/doplnenie informácií verejným obstarávateľom:

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že doplní do opisu predmetu obstarávania integračné služby, ktoré sú v čase obstarávania známe. Uvedenú informáciu je ale možné považovať za rámcovú, nakoľko z analýzy a návrhu definitívneho riešenia pre jednotlivé obstarávané ISVS vyplynú ďalšie integračné služby, ktoré bude potrebné navrhnuť a nasadiť v čase implementácie dotknutých systémov. Keďže v súčasnosti je parlamentný informačný systém realizovaný nízkou mierou integrácie a aj existujúca výmena dát je realizovaná point to point, verejný obstarávateľ nedisponuje vstupnými údajmi, z ktorých by bolo možné štatisticky vyjadriť predpokladanú veľkosť správ, ich početnosť, prípadne informácie o časoch, kedy budú údaje prenášané, tvz. Peaks.

3. *Harmonogram projektu - Celkový termín T+6M považujeme za len veľmi ťažko realizovateľný. Centrálna integračná platforma vždy vyžaduje takmer vo všetkých fázach vývoja spoluprácu s dodávateľmi integrovaných komponentov, so zástupcami koncových používateľov a pri externých integráciách aj s tretími stranami. To so sebou prináša riziko neúčinnosti alebo nepripravenosti druhej strany a tým aj posun*



KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBOR PRÁVNÝCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

v termínoch, najmä pri dizajnovaní, vzájomnom testovaní a nasadení do prevádzky. Minimálne fázu Implementácia a testovanie odporúčame navýšiť s ohľadom na počet integračných partnerov, s ktorými predpokladáte realizáciu end-to-end testovania tak aby pre každého bol v harmonograme vyhradený samostatný čas, min. 0,5M.

Vysvetlenie/doplnenie informácií verejným obstarávateľom:

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v čase T+6M musí byť ISVS MW nasadený do produkčného prostredia. Verejný obstarávateľ nepredpokladá, že v čase nasadenia systému do produkčného prostredia budú funkčné všetky integračné služby, ktoré sú predmetom obstarávania. Integračné služby budú dopracovávané postupne počas implementácie ostatných ISVS, ktoré budú komunikovať prostredníctvom ISVS MW a harmonogram na ich dopracovanie je obsiahnutý v termíne T+54. Formulácia bude v opise predmetu obstarávania upresnená.