KANCELARIA NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBOR PRAVNYCH SLUZIEB A VEREIJNEHO
OBSTARAVANIA

ADRESAT:
Opravneny hospodarsky subjekt posobiaci na relevantnom trhu IKT.

Vas list ¢islo/zo diia Nase &islo Vybavuje/linka Bratislava
k CRD - 155-12/2021/0PSVO Durech/+421 2 5972 2368 02.06.2021

Vec:

Vysvetlenie €. 1 vznesenych otdzok a dopliiujuce informacie v ramci pripravnych trhovych konzultacii -
Agendovy, informacny systém: Systém na sledovanie legislativneho procesu - zaslanie hospodarsky
subjekt a zverejnenie v profile.

Kancelaria Narodnej rady Slovenskej republiky ako verejny obstardvatel podla § 7 ods. 1
pism. a) zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej v texte len ,,zdkon o verejnom obstaravani“) uskutoc¢rnuje toho ¢asu
pripravné trhové konzultdcie (dalej v texte aj ako len ,,PTK”) podla § 25 zakona o verejnom obstardvani
na_planovany predmet buducej zdkazky: ,Agendovy, informaény systém: Systém na sledovanie
legislativneho procesu” (dalej v texte aj ako len ,, AIS SSLP*).

PredbeZzné ozndmenie upravujice predmetné pripravné trhové konzultacie bolo zverejnené:
v v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie dfia 05.02.2021 pod &islom (zna¢kou) 2021/S 025-060039;
v" vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 40/2021 zo dfia 08.02.2021 pod &islom (znakou) 11315
- POS.

Vsetky, zakladné informacie a suvisiace dokumenty tykajlce sa PTK boli zverejnené:

1) v profile verejného obstaravatela, ktory je zriadeny na webovom sidle Uradu pre verejné
obstardvanie; konkrétny webovy odkaz:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430160

2) na webovom sidle verejného obstaravatela; konkrétny webovy odkaz:
https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/verejne obstaravanie trhkonz/SSLP

Rozsah zverejnenych, zakladnych informacii a suvisiacich dokumentov v zmysle vy3Sie uvedeného
predstavovali nasledovné informacie a dokumenty:
¥" Ozndmenie o zadati pripravnych trhovych konzultcii za u&elom pripravy ainformovania
hospodarskych subjektov o pldanovanom postupe verejného obstaravania zo dna 01.02.2021
vratane:
Priloha €. 1 - Projektové dokumenty,
Priloha €. 2 - Okruh otazok a PHZ,
Priloha €. 3 - Informacia o spracuivani osobnych udajov prevadzkovatelom.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dria 01.02.2021);
¥v" Vlyzva na U&ast v pripravnych trhovych konzultacidch - Agendovy, informaény systém: Systém
na sledovanie legislativneho procesu zo dna 02.02.2021,
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dria 02.02.2021);
v' DéleZité upozornenie - Agendovy, informaény systém: systém na sledovanie legislativneho
procesu zo dria 05.03.2021,
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dria 05.03.2021).
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Vyzva na ucast v pripravnych trhovych konzultacidch - Agendovy, informaény systém: Systém na
sledovanie legislativneho procesu bola dfa 02.02.2021 odoslana aj v pisomnej podobe
prostrednictvom postovej prepravy doporucene s doru¢enkou viacerym, opradvnenym hospodarskym
subjektom, ktori posobia na relevantnom trhu IKT ato z dévodu primarneho, sledovaného zdmeru
(okrem iného), aby ucel PTK nebol zmareny prave nelucastou opravnenych hospodarskych subjektov.

Verejny obstaravatel potvrdzuje a zaroven informuje, Ze do marneho uplynutia lehoty, ktord bola
stanovend do dna 08.03.2021 (pondelok) do 16:00 hod. miestneho casu, vyuZilo dobrovolnu
a slobodnt moznost zuéastnit sa predmetnych PTK Sest (6) hospodarskych subjektov pésobiacich na
relevantnom trhu IKT.

Vsetky hospodarske subjekty, ktoré prejavili zaujem zucéastnit sa predmetnych PTK, splnili formalne
a obsahové podmienky, ktoré stanovil a pozadoval verejny obstardvatel v priebehu PTK. Taktiez
poskytujeme informaciu, Zze oprdvnené hospoddrske subjekty zucastriujuce sa PTK vyuzili svoje
opravnenie definovat (vymedzit):

v' doplfiujuce otdzky k predmetu buducej zakazky;

v" doplfiujuce pripomienky k predmetu budicej zdkazky;

v dalsi rozsah doplfiujicich informacii, ktoré potrebuje hospodarsky subjekt spristupnit;

v'iné informécie nad rdmec poskytnutych, s ktorymi sa poZaduje hospodarsky subjekt oboznamit
za Ucelom relevantného spracovania ponuky aza uUcelom riadneho ocenenia predmetu
buducej zakazky;

v’ iné, suOvisiace pozndmky kpredmetu budlcej zdkazky akzverejnenym podkladom

(projektovym dokumentom);
v iné skutoénosti, pozndmky, doplnenia, ndvrhy a/alebo nazory.

Verejny obstaravatel tymto poskytuje v nadvaznosti na vyssie uvedené a so zretefom na § 25
zdkona o verejnom obstaravani vSetkym, opravnenym, hospodarskym subjektom pdsobiacim na
relevantnom trhu IKT vysvetlenie €. 1 vznesenych (doplfiujucich) otazok, pripomienok, informdcii,
skutocnosti alebo poznamok, ktoré definovali (vymedzili) hospodarske subjekty v rdmci spracovanej a
predloZenej Prilohy €. 2 - Okruh otazok a PHZ (dalej v texte aj ako len ,Vysvetlenie ¢. 1).

Verejny obstaravatel poznamendva, Ze vznesené (doplnujuce) otdzky, pripomienky, informacie,
skutocénosti alebo pozndmky, ktoré definovali (vymedazili) hospodarske subjekty, su zobrazené kurzivou
a_zapracované v texte tohto dokumentu vtakej podobe, v akej ich definoval (vymedzil) samotny
hospodarsky subjekt vratane gramatickych chyb, t. j. verejny obstardvatel v Ziadnom pripade
nepristupil k prepracovaniu ich znenia (textacie) a zachoval ich ,,0sobitu autenticitu”.

Vysvetlenie €. 1 vznesenych (doplnujucich) otdzok, pripomienok, informacii, skutocnosti alebo
poznamok, ktoré vypracoval gestorsky Utvar verejného obstaravatela, do posobnosti ktorého patri
zabezpecenie budiceho predmetu zdkazky (Odbor informacnych a komunikaénych technoldgii), je
v texte tohto dokumentu zvyraznené cervenou farbou pisma.

Verejny obstaravatel zdoraznuje, Ze z dovodu prehladnosti a zosuladenia terminolégie bola povodna
skratka ,AlS SSLP“ nahradena v celom texte Vysvetlenia ¢. 1 skratkou ,ISVS SSLP“ (ISVS SSLP -
Informacny systém verejnej spravy Systém na sledovanie legislativneho procesu).

Strana 2z 34



KANCELARIA NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBOR PRAVNYCH SLUZIEB A VEREIJNEHO
OBSTARAVANIA

Okruh dopliujucich otazok, pripomienok, informdcii, skutocnosti alebo poznamok, ktoré definovali
(vymedzili) hospodarske subjekty a poskytnuté vysvetlenie:

Konkrétny ucastnik PTK

,V dokumentoch sme nenasli opis existujuiceho HW vybavenia a pripadnu existenciu a vybavenia
serverovne obstardvatela a ani, Ci je mozné dielo umiestnit do Viddneho Cloud-u. V pripade potreby
ndkupu HW prostriedkov chyba informdcia o tom, ¢i je sucastou doddvky aj podpora pre tento novy
HW.

Absentuje informdcia o (ne)existencii prihlasovacieho systému a teda spésobov prihlasovania
jednotlivych pouZivatelov, informdcia o podatelni obstardvatela a Service Desk-u. TaktieZ chybaju
poziadavky na zdlohovanie a monitoring systému, poZadované podporované prehliadace
a zobrazovacie jednotky (typy a velkosti).

V projektovom zdmere je zamysland integrdcia na ISVS Slov-lex. V Ciastkovych dokumentoch s
poziadavkami na jednotlivé moduly vsak tdto integrdcia nie je nijak blizsie specifikovand, pricom
jednym z taziskovych modulov ISVS SSLP je prdve modul ,Legislativny proces”. Akd je jeho interakcia a
kooperdcia (prip. aj inych modulov) s ISVS Slov-lex, ktory bol budovany ako ,informacny systém pre
riadenie procesov vo vsetkych fdzach legislativneho procesu (predpripravnd, pripravnd, schvalovacia,
vyhlasovacia)“?“

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze sucastou podkladov/dokumentov k verejnému obstaravaniu nie je
Ziaden hardvér. Polozka - hardvér bola zahrnutd v rdmci podkladov/dokumentov pre pripad, ak by
potencionalny dodavatel planoval vyuZit pre ponukané rieSenie Specializovany hardvér. Verejny
obstardvatel ocakava nasadenie ISVS SSLP do existujucej infrastruktury K NR SR. VyuZitie vladneho
cloudu nie je mozné ato z dbévodu prevadzkovych poZiadaviek zdoraziujuc, Ze ISVS SSLP musi
fungovat aj v pripade vypadku sietovej infrastruktdry mimo spravy K NR SR.

ISVS SSLP bude pre autentizaciu vyuZivat Active directory verejného obstaravatela - K NR SR.

Sucastou opisu ISVS SSLP je aj poZiadavka kladena na doddvatela, ktorej predmetom/obsahom je
zabezpecenie a poskytnutie sluzby Service Desk-u pre sprdvu incidentov a poZiadaviek dodaného
informacného systému kam bude mozné nahlasovat incidenty a poziadavky spolu so sledovanim stavu
plnenia terminov. Sp6sob plnenia tejto poziadavky je v kompetencii dodavatela.

Poziadavky na BCM, RTO a RPO verejny obstaravatel doplni do technickej Specifikacie projektu ISVS
SSLP.

Podpora prehliadacov a zobrazovacich jednotiek musi reflektovat bezne akceptované Standardy v tejto
oblasti. Verejny obstaravatel nedefinuje presné rozmery zobrazovacich jednotiek, ocakdva
prispdsobenie pouZivatelského rozhrania nativnemu rozliSeniu monitora.

ISVS SSLP musi byt pripraveny na integraciu Gdajov z ISVS Slov-lex. Musi byt schopny $tandardizovanou
integrac¢nou sluzbou prijat StruktUrované Udaje zo Slov-lexu. Verejny obstaravatel si dovoluje
upozornit Ze samotnd integracia vratane vymeny Udajov prebehne aZz v obdobi ked bude Slov-lex na
to pripraveny a teda nemusi k tomu dojst pocas realizacie projektu.

Konkrétny ucastnik PTK

Pripomienky mdme najmd k ndvrhu podmienok ucasti, ktoré definoval verejny obstardvatel pre
buducich uchddzacov a to najmd v nasledujicich bodoch:
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V dokumente: ,poziadavky na_technicku_a_odbornu_sposobilost_dodavatela_sslp_verzia_1.0
verejny obstardvatel v ¢asti ,,A“ poZaduje, aby uchddzac preukdzal specifické plnenia projektov/zmltv.
Hned' prvou poZadovanou referenciou je zmluva na ,dodanie informacného systému, ktorého sucastou
bolo dodanie a implementdcia systému pre podporu prdce zastupitelstva/parlamentu v minimdinej
hodnote 1 500 000,00 Eur bez DPH”. Mdme za to, Ze dand podmienka je prilis obmedzujuca a vyrazne
zuZuje hospoddrsku sutaZ arobi ju tak neefektivnou. Verejny obstardvatel predsa disponuje
informdciou, Ze obdobnych referencii je velmi obmedzené mnoZstvo, vzhladom na to Ze
parlamentov/zastupitelstiev je obmedzené mnoZstvo. Referencie z oblasti zastupitelstiev st v tomto
pripade vylucené automaticky a to poZadovanou sumou — 1,5 mil. EUR bez DPH. Zdroven tymto verejny
obstardvatel vylucil akékolvek velké a kvalitné implementdcie projektov zo sukromnej sféry, kedZe
parlamenty/zastupitelstvd su zastupitelskymi orgdnmi vylu¢ne verejnej moci/sektora. Rovnako tri
odrdzky, ktoré blizsie Specifikuju predmetnu poZadovanu referenciu navrhujeme formulovat
vSeobecnejsie, tak, aby uchddza¢ mohol predloZit aj iny systém ako ten na sledovanie legislativneho
procesu v parlamente a pritom mohli byt zachované obstardvatelom sledované/pozadované
funkcionality ako napriklad: evidencia, workflow, sledovanie zmien v dokumentoch a réznorodych
vstupov do nich, informovanie, publikovanie. Rozumieme zameru verejné obstardvatela, no nestastnou
formuldciu a prilis tzkym vymedzenim, by bol okruh potenciondinych doddvatelov zuZeny vylucne na
doddvatelov systémov pre sledovanie legislativneho procesu a prdce zastupitelstva/parlamentu a to
dokonca len na doddvatela z prostredia SR — vzhladom na priamo citovanu slovensku legislativu
(zékona ¢ 211/2001 Z. z). Uprimne sme sa snaZili ndjst vrdmci verejnych registrov zmluv
(https://www.crz.gov.sk/) zmluvy, ktoré by spliiali predmetné poZiadavky, no ich pocet je limitny
a doslova blizky nule. Odporucame v tomto smere zovseobecnit podmienky so zachovanim poZiadaviek
na funkcionalitu, no nelimitovat funkéné poZiadavky na parlamentné/zastupitelské informacné
systémy.

Rovnako mdme za to, Ze aj tretia poZadovand referencia v zneni ,Jeden projekt na implementdciu
informacného systému na riadenie rokovania konferencnymi jednotkami (hlasovanie aj mikrofény) v
minimdlnej hodnote 200 000,00 Eur bez DPH...” je neprimerand a to najmd vo vztahu k poZadovanému
predmetu zdkazky, vzhladom na skutocnost, Ze predmetom zdkazky nie je doddvka informacného
systému na hlasovanie a ani doddvka obsluzného hardware a technoldgii umoZriujucich hlasovanie
arovnako ani doddvka konferencnych jednotiek a mikrofénov. Odporucame verejnému
obstardvatelovi od tejto podmienky uplne upustit.

TaktieZ mdme za to, Ze verejny obstardvatel neprimerane poZaduje dvoch expertov na velmi obdobnu
oblast a to konkrétne ,,Kltucovy expert & 3: Specialista pre kyberbezpeénost ISVS (pozicia podla prirucky
oprdvnenosti vydavkov PO7 - Specialista pre bezpecnost IT)” a ,Kltucovy expert ¢ 4: Specialista pre
bezpecnost ISVS (pozicia podla priru¢ky oprdvnenosti vydavkov PO7 - Specialista pre bezpecnost
IT)“. Verejny obstardvatel nezdévodnil preco poZaduje danych expertov, rovnako chyba zdévodnenie
pre¢o poZaduje dve tak velmi podobné role. Podobnost roli/expertov je zjavnd aj z prirucky
oprdvnenosti vydavkov PO7 na ktoru sadm verejny obstardvatel odkazuje uz v samotnom ndzvoslovi.
TieZ by sme chceli poprosit verejného obstardvatela o zdévodnenie pouZitia vyslovene raritného
certifikatu — ,Resilia Practicioner” ako aj definovanie jeho ekvivalentov, ktoré verejny obstardvatel pri
definovani predmetnej poZiadavky urcite zvaZoval.

Pokial ide o poZadovanych expertov, tieZ by sme chceli poZiadat o vysvetlenie pri expertovi: ,,Expert ¢.8
- Odborny konzultant na systému pre podporu prdce zastupitelstva/parlamentu” a to vzhladom na
skutocnost, Ze ako uchddzac si nevieme predstavit kombindciu, ktoru poZaduje verejny obstardvatel
v ramci odrdZok pri predmetnom expertovi a teda:
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. minimdlne 3 roky odbornych skusenosti na tvorbe architektury a programovani systémov na
podporu legislativnych procesov;

. minimdlne dve preukdzatelné profesiondlne praktické skusenosti v oblasti na systém pre
podporu prdce zastupitelstva/parlamentu, pricom kaZdd skiusenost musi minimdlne obsahovat:

o aktivne podielanie na tvorbe architektury, vyvoji a implementdcii systému pre podporu prdce
zastupitelstva/parlamentu,

o aktivne podielanie na tvorbe architektury, vyvoji a implementdcii systému na vytvdranie,

editovanie a spravovanie legislativnych noriem,

Mdme za to, Ze zo Specifikdcie experta nie je jasné, ¢i by malo ist o architekta alebo vyvojdra, pretozZe
Specifikdcia hovori tak o tvorbe architektury ako aj o vyvoji a implementdcii — ¢o su dve rozdielne
Cinnosti, pre dve rozdielne role, ktoré v praxi vykondvaju rézne osoby. Vzhladom na uvedené ndm tiez
nie je jasné, preco zdroveri verejny obstardvatel poZaduje role ,IT architekt”. ,IT vyvojdr/programdtor”
a duplicitne  ktomu rolu ,Odborny  konzultant na systému pre podporu prdce
zastupitelstva/parlamentu” — ktorého poZadované praktické skusenosti smeruju tvorbe architektury (IT
architekt) a zdroven k vyvoju aimplementdcii (IT programdtor/vyvojdr). Rovnako, podobne ako pri
poZadovanej referencii (¢.1), by sme chceli upozornit na skutocnost, Ze expertov s obdobnymi
skusenostami je na trhu absolutne limitny pocet a tym dochddza k neprimeranému obmedzovaniu
hospoddrskej sutaZe.

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze pripomienky ucastnikov PTK vzal v dvahu, v désledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajlice sa technickej a odbornej spdsobilosti vratane
minimdlnej poZadovanej uUrovne Standardov budl aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani (uchadzadi) boli v maximalnej moznej
miere oCakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.

Pre detailnejsie posudenie rozsahu implementdcie a tym aj stanovenie optimdlnej ceny diela by bolo
potrebné spristupnit este nasledovnu dokumentdciu:

- Popis integrdcie jednotlivych modulov s, Digitdlnym kongresovym systémom®,

o Specifikdcia pouZitej technoldgie integrdcie

o Specifikdcie integracnych scendrov

o Specifikdcia rozsahu prendsanych ddt ak je to moZné v tejto fdaze stanovit.
- Popis integrdcie jednotlivych modulov s ,,Video Managment systémom®.

o Specifikdcia pouZitej technoldgie integrdcie

o Specifikdcie integracnych scendrov

o Specifikdcia rozsahu prendsanych ddt ak je to moZné v tejto fdze stanovit.
- Popis integrdcie na SLOVLEX:

o Specifikdcia pouZitej technoldgie integrdcie

o Specifikdcie integracnych scendrov

o Specifikdcia rozsahu prendsanych ddt ak je to moZné v tejto fdze stanovit.
- Popis integrdcie na ISVS UVSR

o Specifikdcia pouZitej technoldgie integrdcie

o Specifikdcie integracnych scendrov

o Specifikdcia rozsahu prendsanych ddt ak je to moZné v tejto fdze stanovit.
- Popis integrdcie na OPEN.DATA

o Specifikdacia pouZitej technoldgie integrdcie
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o rozsah poskytovanych ddt
o Specifikdcie integracnych scendrov
- Popis technoldgie intranetu a poZiadavky na integrdciu poZadovanych webovych
formuldrov pre niektoré moduly (napr. stranky Abonentského portdlu).

Okrem tejto dokumentdcie navrhujeme doplnit do popisu nasledovné informdcie:

- Pocet vsetkych pouzivatelov a ich rozdelenie na pocty pouzivatelov, ktori budu k
jednotlivymi komponentom pristupovat.

- Pri niektorych moduloch (napr. Rezervacny systém) sa spomina vytvorenie webového
formuldra. Nie je vSak Specifikovany Ziadny komponent alebo modul v ramci ktorého je
potrebné implementovat a vystavit webové formuldre pre interakciu do jednotlivych
modulov.

- Detailnejsie stanovenie postupu/spbsobu migrdcie a hlavne vymedzenie stucinnosti
doddvatela sucasného systému pre vykonanie migrdcie.

- Vymedzit poZiadavky na autentifikdciu a autorizdciu pouZivatelov

- Uviest predpokladany pocet pouZivatelov budtceho IS, resp. jeho komponentov

PoZadované parametre integracnych sluzieb nie je mozné v tejto faze blizsie Specifikovat, pretoZe
integracna platforma bude predmetom obstardvania a nie je uzavreta definitivna funkéna Specifikacia.
Spbsoby implementacie datovej vymeny musia spifiat aktudlne $tandardy pre informaéné systémy
verejnej spravy. Do funkénej Specifikacie boli doplnené principy pre realizaciu integracnych rozhrani,
kto bude systémovy integrator pre Middleware a rozsah zodpovednosti. Zaroven bola dopracovand
kompletnd architektira integrécii spolu s integraénym katalégom.

Vsetky poziadavky na vytvorenie webovych formuldrov boli prepracované scielom zabezpedit
vytvorenie prislusnych integracnych sluzieb . Samotné formulare budu rieSené v inom projekte a budu
vyuzivat tieto integracné sluzby.

Verejny obstardvatel pozaduje migraciu Udajov zo sucasného informacného systému. V druhom kole
PTK sa verejny obstardvatel pyta hospodarskych subjektov na variantné riesenie spésobu migracie
starych udajov do nového ISVS SSLP. Aj na zaklade oc¢akavanych odpovedi (zisteni) v druhom kole PTK
pristupi verejny obstaravatel k rozhodnutiu o sp6sobe migracie, ktory bude pouzity vo verejnom
obstaravani.

Pre autentizaciu a autorizadciu bude vyuZivané Active directory verejného obstardvatela - K NR SR.
Funkéna $pecifikdcia v tejto oblasti bola doplnend. Pre integraciu na UPVS zostava modul IAM.

Standardne jeden modul obsluhuje jeden ¢lovek. Vzhladom na moZnost zastupovania o¢akdvame 1
modul — 3 pouzivatelia. Vynimkou je modul evidencia vyborov kde sa ocakava pristup pre tajomnikov
a sekretarky vyboru (pocet vyborov je toho Casu 19, mdze sa v case menit). Predpokladdame 5
administratorov.

Konkrétny ucastnik PTK

Konkrétny ucastnik PTK niZsie uvedenym spdsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:
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,Povazuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha €. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za ucelom jednoznacného definovania
predmetu budicej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?
Odpoved v tvare ANO alebo NIE:

(v pripade odpovede NIE, je nevyhnutné uviest problematiku/oblast, ktord povazuje hospodarsky
subjekt za nedostatocnu, neurcitu alebo nezrozumitelnu).”

Nie - Architektonicky popis stucasného stavu

Verejny obstardvatel vysvetluje, Zze sucasny architektonicky stav bol doplneny vo forme popisu do
funkénej Specifikacie.

Nie - Architektonicky popis ocakdvaného riesenia (vrdtane poZadovanych internych a externych
integrdcii)

Nie je jasne zadefinované, ktoré moduly budi nové/nahrddzané, ktoré modifikované a ktoré
integrované pri zachovani sucasného stavu.

Je jasne zadefinovanych 47 modulov/agend pre ISVS Parlamentny informacny systém ale nie je jasné
ich rozdelenie a interakcie medzi sebou a o¢akdvanymi (front-end) aplikdciami a ich integrdcia do SSLP.
Chyba popis API resp. integracné manudly na existujiuce oCakdvané integrdcie (interné aj externé, napr.
Digitdlny kongresovy systém, Systém prepisu hlasu na text a pod.)

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze architektonicky stav o¢akavaného riesenia bol doplneny vo forme
popisu do funkénej $pecifikacie. Ziaden modul zo su¢asného ISVS SSLP nebude zachovany. Vietky
moduly ISVS SSLP budu vytvorené nanovo. Rozdelenie modulov a sp6soby interakcie medzi nimi boli
doplnené a spresnené vo funkénej Specifikacii tak, aby bolo zrejmé, ktory modul akym sp6sobom
komunikuje s ostatnymi modulmi a ostatnymi IS.

Verejny obstardvatel v suvislosti sotazkou tykajucou sa opisu APl vysvetluje, Ze poZadované
parametre nie je mozné v tejto faze blizsie $pecifikovat, pretoze integracna platforma je predmetom
obstaravania a nie je uzavreta definitivna funkéna Specifikacia. Spdsoby implementdcie datovej
vymeny musia spifiat aktudlne $tandardy pre informaéné systémy verejnej spravy. Do funkénej
Specifikacie boli doplnené principy pre realizaciu integraénych sluzieb, kto bude systémovy integrator
pre ISVS Middleware a rozsah zodpovednosti jednotlivych stran. Zaroven bola dopracovana kompletna
architektura integracii spolu s integracnym katalégom a schémou.

Nie — Kvalita ddt a migrdcia ddt

Je potrebné presnejsie zadefinovanie o¢akdvanych aktivit a rozsahu prdc v tejto oblasti. TaktieZ nie je
jasné aké ulohy plynu pre objedndvatela a aké pre obstardvatela podla kapitoly: Technické
podklady.pdf, str. 27, kap. ZAVER

Verejny obstaravatel poZaduje migraciu Udajov zo sucasného informacného systému. V druhom kole
PTK sa verejny obstardvatel pyta hospodarskych subjektov na variantné rieSenie sposobu migracie
starych Udajov do nového ISVS SSLP. Aj na zaklade ocakavanych odpovedi (zisteni) v druhom kole PTK
pristupi verejny obstaravatel k rozhodnutiu o sp6sobe migracie, ktory bude pouZity vo verejnom
obstardvani.

Nie — Release management
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Je potrebné presnejsie definovat ocakdvania release managementu, milnikov nasadzovania ale aj
definovat deployment prostredia a ich Specifikd.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze release manazment je v kompetencii dodavatela so zdéraznenim,
ze dodavatel musi plnit terminy stanovené v harmonograme projektu.

Nie — Rollout pldn (chyba popis pldnu prechodu zo sucasného stavu do ocakdvaného riesenia ako aj
popis spbsobu zabezpecenia sucinnosti pévodného doddvatela alebo obstardvatela pri rolloute
a migrdcii dat)

Verejny obstardvatel vysvetluje, ze rollout plan je v kompetencii dodavatela so zdoraznenim, Ze
dodavatel musi plnit terminy stanovené v harmonograme projektu.

1. PouZivatelské role a organizacna Struktura — sucastou projektu je integrdcia na uZ existujuci
systém/uloZisko organizacnej struktury a roli alebo vytvorenie nového?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze sucastou projektovej dokumentacie si aj agendy organizacna
Struktira a uZivatelské role. Tato funkcionalita musi byt sucastou projektu abude zabezpecovat
funkcionalitu, na ktoru sa pytate. Ned6jde k integracii na sucasny systém ale k vytvoreniu fukcionality
v tomto projekte.

2. Pochopili sme sprdvne, Ze sucastou projektu je aj ndvrh a vytvorenie ,middleware” vrstvy a teda
nie pouZitie Ci integrdcia nejakého existujuceho riesenia?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze sucastou projektu nie je integracna platforma (ISVS Middleware)
ani vytvorenie middleware vrstvy, ale vytvorenie rozhrania datovej vymeny, ktoré budd musi vyuzivat
ISVS Middleware verejného obstardvatela. Samotnu implementdciu do platformy ISVS Middleware
bude vykondvat systémovy integrator zabezpecujuci SOA governance prostrednictvom ISVS
Middleware.

3. V projekte sa maju vyuZit existujuce systémy (DMS, Digitdlna kniZnica/Digitdlny archiv,
Registratura, Digitdlny kongresovy systém...). Kto bude centrdlnym integrdtorom systémov a je
zabezpecend sucinnost doddvatelov tychto systémov?

Vie verejny obstardvatel zadefinovat k uvedenym existujucim systémom:

=  Ndzov doddvatela

= Ndzov produktu, verziu

= Technoldgiu

= Ako dlho su prevddzkované

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze integracné prace na ISVS Middleware (upravené z ESB na ISVS
Middleware) zabezpeli  systémovy integrator zodpovedny za prevadzku, riadenie zmien a
implementacné prace na ISVS Middleware. Samotnda architektira integracii musi byt vypracovana v
spolupraci so systémovym integratorom ISVS Middleware. Dodavatel ISVS SSLP musi spolupracovat pri
nasadzovani integracnych sluzieb a tieto prace musia byt sicastou cenovej ponuky celého diela. Toto
sa tyka vsSetkych IS. Dodavatelov k systémom DMS, Digitalna kniznica/Digitalny archiv, Registratura,
Digitalny kongresovy systém nie je mozné uviest, pretoze s predmetom obstaravania. V tomto Case
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nie je mozné zadefinovat doddavatelov tychto systémov, pretoZe su vo faze pripravy technickej
Specifikacie.

Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym spOosobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

,Naplifia podla hospodarskeho subjektu biznis architektdra, ktord definoval verejny obstaravatel,
v dostatocnej miere poziadavky a problémové oblasti?

Priestor na odpoved hospoddrskeho subjektu:“

Nie.
Chyba presnejsi architektonicky popis sucasného stavu, architektonicky popis ocakdvaného riesenia a
poZadované interné a externé integrdcie

Verejny obstaravatel vysvetluje, ze do funkénej Specifikdcie ISVS SSLP bol doplneny architektonicky
popis sucasného stavu a aj architektonicky popis ocakavaného rieSenia. Zaroven boli upresnené
spésoby vymeny dat, a poZzadované interné a externé integracie.

Konkrétny ucastnik PTK

Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

»,Mal by hospodarsky subjekt zdujem zucastnit sa planovaného verejného obstaravania na planovany
predmet budicej zdkazky: ,Agendovy, informacny systém: Systém na sledovanie legislativheho
procesu“?

Odpoved v tvare ANO alebo NIE:“

ANO

Rozhodnutie ale mézZe ovplyvnit poZiadavka na plnenie nasledovnych poZiadaviek na odbornu a
technicku spésobilost, ktoré zrejme nemaju vplyv na kvalitu dodaného diela, su obmedzujuce z
pohladu hospoddrsku sutaZ a tym aj hospoddrnost verejného obstardvania zuZovanim sutaZe na
vopred vybraného uchddzaca, ktory takéto kritérid splfia z titulu uZ existujicej angaZovanosti v
doddvkach pre verejného obstardvatela. Najmd prindsaju nasledovné rizikd:

e predraZenia projektu,

e rizikom, Ze nebude obstarané technologicky a prevddzkovo optimdline riesenie z dévodu
neucasti hracov, Ze neplnia poZiadavku na referencie v suvislostou s doddvkou
parlamentného systému,

e zlyhania projektu, ktorého pravdepodobnost rastie s jeho komplexnostou v désledku
nutnosti zapojit doddvatelov len z dévodu naplnenie tychto formdlnych kritérii

Navrhujeme preto vylucit niektoré poZiadavky, ktoré su z pohfadu doddvky a irelevantné, nemaju vplyv
na vysledok projektu, resp. neprispeju k hospoddrnosti obstardvania zvysSenim ndkladov na  strane
uchddzaca, resp. zbytocne zvysia komplexnost projektu:
e Jeden projekt vo veci nasadenia informaéného systému, ktorého suéastou bolo dodanie a
implementdcia systému pre podporu prdce zastupitelstva/parlamentu v minimdlnej
hodnote 1 500 000,00 Eur bez DPH, pricom dany projekt musi minimdlne obsahovat:

Uvedenu poZiadavku spliiaju len zhotovitelia sucasného parlamentného informacného
systému (ktory je nahrddzany) alebo informacného systému iného zdkonoddrneho zboru.
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Od vitazného ucastnika sa poZaduje sa zhotovenie a doddvka informacného systému v sulade
so zdkonmi Slovenskej republiky, rokovacim poriadkom a vnutornymi aktmi riadenia a
organizacnymi opatreniami obstardvatela ako aj zvyklostami prdce najvysSieho slovenského
zdkonoddrneho orgdnu. VSetky Cinnosti su dobre popisané, vlastnikom vsetkych procesov je
obstardvatel a disponuje vsetkou metodickou doménovou znalostou k riesenej problematike,
Co je preukdzané napr. aj rozsahom podkladov pre PTK. Sucastou projektu je vytvorenie
detailnej funkénej $pecifikdcie (DFS) zhotovitelom, ktord bude podkladom pre zhotovenie
systému a zdroven referencnym dokumentom pre akceptdciu jednotlivych funkénosti. Pri
tvorbe DFS poskytne verejny obstardvatel sucinnost analytického timu vitazného ucastnika a
vytvorend DFS podlieha schvdlenia verejného obstardvatel.

Projekt je teda Standardnou doddvkou informacného systému zhotoveného na zdklade
poziadaviek objedndvatela obsiahnutych v detailnej funkénej Specifikdcii. Kvalitny vysledok
teda méZe poskytnut kaZdy ucastnik, ktory ma skusenosti z vyvoja klientskych systémov bez
ohladu na jeho apridrnu skusenost z tvorby parlamentnych informacnych systémov.

Zdrovefi sa poZaduje architektura riesenia, prevadzkové a licencné vlastnosti obstardvaného
systému, ktorych deklarovanym ciefom je odstrdnenie zdvislosti na doddvatelovi, mozZnost
vykondvania zmien a rozvoj systému prostrednictvom vlastnych kapacit alebo inych
doddvatelov.

Obmedzenie ucastnikov len na uzky okruh doddvatelov -  zhotovitelia sucasného
parlamentného informacného systému (ktory je nahrddzany) alebo informacného systému
iného zdkonoddrneho zboru je preto v zrejmom rozpore s tymto cielom.

Preto navrhujeme verejnému obstardvatelovi toto kritérium odstrdnit.

Jeden projekt na implementdciu informacného systému na riadenie rokovania
konferencnymi jednotkami (hlasovanie aj mikrofony) v minimdlnej hodnote 200 000,00
Eur bez DPH musi obsahovat:

Tuto poZiadavku povaZujeme za irelevantnu, z dévodu, Ze takyto systém nie je predmetom
obstardvania tohto obstardvania. Voci inym systémom, ktoré su komponentami PIS sa
poZaduje integrdcia s pouZitim servisnej zbernice, voci ktorej doddvatel konferencného
systému, rovnako ako doddvatelia ostatnych subsystémov zaregistruju a vystavia sluzby
potrebné pre ich integrdciu. PoZadovand servisnd architektira umoziiuje prdve integrdciu
mnohych spolupracujucich ale vecne a technologicky réznych systémov od réznych
doddvatelov. Trvanie na uvedenej poZiadavke umelo zniZuje okruh sutaZiacich, resp. zvysuje
potrebu vzniku umelych konzorcii, resp. konzorcii zaclenenie subdoddvatelov, pricom
Ziadnym spbsobom neprispeje ku kvalite obstardvaného systému. Ziadame preto tuto
poZiadavky vo verejnom obstardvani vypustit.

U klucového experta ¢.2. IT architekt povaZujeme poZiadavku na

»platny certifikat pre oblast ndvrhu architektury IT TOGAF Certified Level 2 alebo ekvivalent
daného certifikatu vydany medzindrodne uzndvanou akreditovanou (certifikovanou)
autoritou” za nadbytocnu. Uvedend zrucnost sa poZaduje pre ndvrh enterprise architektury
celého rieSenia Parlamentného informacného systému, z ktorého je agendovy systém len
jednym komponentom aj ked' zabezpecuje viaceré biznis funkcionality. V zadani sme nenarazili
na poZiadavku ndvrhu enterprise architektury dodavatelskym spésobom, naopak, je  dobrou
praxou, Ze samotnd obstardvatelskd organizdcia je sprdvcom svojej enterprise architektiury a
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zabezpeluje to svojou kapacitou. Cinnost enterprise architekta (v sulade s poZadovanou
metodikou) totiZ nie je jednordzovou Ccinnostou ale neustdlym udrZovanim informacnej
architektury po dobu chodu organizdcie. Navrhujeme obstardvatelovi, aby tuto poZiadavku
zrusil, lebo ucast enterprise architekta bude musiet v projekte zaplatit, ale prakticky
nevyuZije.

e  PoZiadavku na Odborného konzultanta na systémy pre podporu prdce
zastupitelstva/parlamentu
povaZujeme za nadbytocnu z rovnakého dévodu, ako sme uviedli uz v ndmietke na
poZiadavku referencie na projekt vo veci nasadenia informacného systému, ktorého sucastou
bolo dodanie a implementdcia systému pre podporu prdce zastupitelstva/parlamentu. Pri
vyvoji systému na zdklade funkénej Specifikdcie je uvedend znalost nepotrebnd. Objedndvatel
disponuje detailnou znalostou procesov, ktorych je majitefom, v etape tvorby detailnej
funkcnej Specifikdcie bude nevyhnutné poskytnut z jeho strany kapacity spolupracujice s
analytickym timom doddvatela a tieto kapacity sa budu musiet podielat aj na schvdleni
vysledného dokumentu ako aj preberani dodanej funkcionality. Predpokladdme navyse, Ze
takymto expertom disponuje len (byvaly) zamestnanec zhotovitela existujliiceho systému,
preto pozZiadavka je znacne diskriminacnd a odporuje deklarovanému zdmeru dosiahnut
nezavislost na doddvatelovi.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pripomienky ucéastnikov PTK vzal v dvahu, v dosledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej a odbornej spdsobilosti vratane
minimalnej poZadovanej urovne Standardov budu aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Glasti vo verejnom obstardvani (uchadzaci) boli v maximalnej moznej
miere ocakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.

e NepovaZujeme poZiadavku na fragmentdciu systému do modulov v pripade evidenénych
modulov (registrov) za zmyslupinu. Vhodnejsou by bol jednotny modul registrov a Ciselnikov, ku
ktorym by pristupovali procesné moduly systému a ostatné agendové subsystémy. Mnohé
entity su podobné, impementdcia funkcionalit s vyuZitim dedicnosti a funkcii relacnej databdzy
by bola efektivnejsia pre mnohé evidencné funkcionality agendového systému.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze Specifikacia diela umozZnuje jeho zmenu v pripade, ak dodavatel
preukdzZe vyhodnejsie riesenie, ktoré zabezpedi poZzadovanu funkcionalitu a verejny obstaravatel bude
s takym rieSenim suhlasit. Samotna funkéna Specifikacia diela je minimalna pozadovanad, avsak spbsob
ako ju dosiahnut je v kompetencii dodavatela. Pripadné architektonické zmeny v ndvrhu musia prejst
schvalovanim verejnym obstardvatelom, pricom musi byt zachované dosiahnutie minimalne
funkcionality pozadovanej v funkcnej Specifikacii diela.

e QOdporucame obstardvatelovi poZadovat od doddvatela pouZitie procesného engine na
riadenie legislativneho procesu, orchestrdcie komunikdcie s integrovanymi systémami a
internych sluzZieb rovnako ako riadenie ludskych Ccinnosti, ktory by ndsledne umoznil v
prevddzke flexibilne spravovat a upravovat jednotlivé procesy.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze poZadovana funkéna Specifikacia ISVS SSLP nevylucuje takéto
rieSenie a teda dodavatel ISVS SSLP méze pri jeho realizacii vyuzit navrhovany postup.
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o V systéme sa pocita s velkym mnoZstvom mailovych notifikdcii zasielanym aj vrdmci
organizdcie, ktoré povedie k potencidlnemu zahlcovaniu mailovych schrdnok pracovnikov.
Navrhujeme tieto nahradit modulom uloh pridelovanych v jednotlivych procesnych stavoch.
Ulohy sa budu pridelovat osobdm alebo postom a umoznia aplikdciu dalsej logiky pre spbsoby
ich plnenia, zastupitelnosti, ¢asu plnenia a podobne. Notifikdcie zasielané osobdm/subjektom
mimo organizdcie samozrejme musia ostat zachované.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze systém prace v jednotlivych moduloch ISVS SSLP je nastaveny tak,
Ze vidy jeden modul = konkrétna osoba, pricom ide o osobu, ktord v inych moduloch nepracuje. Na
zaklade uvedeného mame za to, Ze pozadované rieSenie je dostatocCné.

Jednoznacné vymedzenie, co je predmetom doddvky a ¢o je predmetom imych obstardvani. Celkovy
zdmer v poskytnutej dokumentdcii sice ddva dobry zamer o zdmeroch budovania parlamentného IS, ale
zahrnutie jednotlivych systémov do projektu je roztrusené v popise jednotlivych modulov.

Bude doddvka HW predmetom doddvky? V odhade sme predpokladali vyuZitie existujucej sietovej a
bezpecnostnej infrastruktury, monitorovacich kapacit a zdlohovania a do uvahy sme brali len HW
suvisiaci s aplikdciou a jej uloZiskom ddt. Dalej predpokladdme, Ze NR SR obstardva HW na zdklade
ramcovych zmluv, preto samotné obstardvanie HW (aplikdcia nevyZaduje Ziadne Sspecidlne
komponenty) by nemalo byt predmetom ponuky ISVS SSLP.

Verejny obstardvatel v texte nizSie uvadza prehlad zikladnych informacii vztahujicich sa kinym
verejnym obstardvaniam.

IS DMS Je predmetom iného verejného obstaravania. Bude zabezpelovat
ukladanie neStrukturovanych dat pre vSetky ISVS K NR SR.
Implementovany bude ako infrastruktirna sluzba s integranym
rozhranim.

AIS DKS Je predmetom iného verejného obstaravania. Bude technicky
zabezpecCovat chod schdédzi NR SR a zber Struktdrovanych udajov z jej
priebehu. Udaje bude nasledne poskytovat ostatnym IS prostrednictvom
integranych sluZieb.

IS eREG Je predmetom iného verejného obstaravania. Zabezpeci integraciu na
UPVS a prislusné sluzby bude poskytovat prostrednictvom integracného
rozhrania pre ostatné ISVS K NR SR.

IS MIDDLEWARE Je predmetom iného obstaravania. Zabezpeci Standardy, koordinaciu a
implementacie datovej vymeny medzi ISVS K NR SR.

Active Directory Autentizatna a autorizacna sluzba K NR SR. Autorizacia pre jednotlivé
funkcionality ISVS SSLP je v sprave ISVS SSLP.

Externé ISVS Externé informacné systémy. Komunikacia vyhradne prostrednictvom

(moduly UPVS, ISVS MIDDLEWARE.

Slovlex, Centralne
register, Metais,
Prepisovaci systém)

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze stéastou podkladov/dokumentov k verejnému obstaravaniu nie je
Ziaden hardvér. Polozka - hardvér bola zahrnutd v rdmci podkladov/dokumentov pre pripad, ak by
potencionalny dodavatel planoval vyuZit pre ponukané rieSenie Specializovany hardvér. Verejny
obstardvatel ocakava nasadenie ISVS SSLP do existujucej infrastruktiry K NR SR. VyuZitie vladneho
cloudu nie je mozné ato zdbévodu prevadzkovych poZiadaviek zdoéraznujuc, Ze ISVS SSLP musi
fungovat aj v pripade vypadku sietovej infrastruktiry mimo spravy K NR SR.
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Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym spOosobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

,Aké iné informacie nad ramec poskytnutych projektovych dokumentov potrebuje hospodarsky
subjekt vediet a poznat pre riadne ocenenie predmetu zakazky?

Priestor na odpoved hospoddarskeho subjektu:”

e Detailnejsi popis vztahu ISVS SSLP a DKS, najmé zamyslané fdzovanie oboch projektov
pre odhad pripadnych rizik.

e Popis systémov, ktoré maju byt zachované ako legacy, resp. nezdavisle obstardvané v
pocas trvania projektu. Napr. v pripade DMS, videoarchivu, .... alebo kde su dokumenty
zobrazovené ,aplikdciou uchovdvané”

e Podla odpovedi sa poZaduje doddvka HW prvkov, ocenenie na zdklade poskytnutych
informdcii vieme urobit len ako stand alone systému, nevieme vrdmci pripravy tohto
dokumentu posudit, ktoré komponenty sa budu redlne nakupovat, resp. s vyuZitim
klaudu.

Verejny obstaravatel vysvetluje, ze do funkénej Specifikdcie ISVS SSLP bol doplneny architektonicky
popis sucasného stavu a aj architektonicky popis ocakdvaného rieSenia. Zaroven boli upresnené
sposoby vymeny dat, a pozadované interné a externé integracie spolu so zdkladnym popisom
informacnych systémov ktoré sa budu podielat na integracii. Bol upresneny harmonogram projektu.

Konkrétny ucastnik PTK

Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

,Povazuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha €. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za Gcelom jednoznacného definovania
predmetu buducej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?“

NIE.
Modul 47 (Majetkové priznania VF) v porovnani s ostatnymi modulmi pokladdme za popisany
nedostatocne.

Verejny obstardvatel vysvetluje v suvislosti s modulom Majetkové priznania VF, Ze tento modul je
v projektovom zamere 3pecifikovany ramcovo s definovanymi principmi, stavmi a evidenciami. Pri
tomto module predpoklada verejny obstaravatel analyzu poziadaviek a navrh optimalneho technického
a procesného modelu v sulade s funkénou Specifikaciou.

1. Kde sa bude nachddzat SW & HW infrastruktura, v ktorej bude AlS SSLP prevddzkovany?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze vyuZije existujucu SW a HW infrastruktiru v datacentre K NR SR.
Popis SW a HW infrastruktury bol doplneny do funkénej Specifikacie ISVS SSLP.

2. Bude verejny obstardvatel obstardvat potrebnu SW & HW infrastruktura v inom
obstardvani s dostatocnou c¢asovou rezervou tak, aby sa dodrZal ¢asovy ramec realizdcie

AlS SSLP?

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze disponuje poZadovanym HW. V pripade, ak ISVS SSLP bude
vyzadovat zvlastne licencie, okrem aplikacnych licencii, ktoré ma verejny obstaravatel k dispozicii,
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ocakavame ich dodanie v rdmci implementdcie ISVS SSLP. Popis SW a HW infrastruktury bol doplneny
do funkcnej Specifikacie ISVS SSLP.

3. KedZe pri viacerych moduloch sa predpokladd vizba na externé zdroje (markantnym

prikladom je modul 47, kde sa vyZaduje , integracné rozhranie na zdrojové registre, ktoré

su relevantné pre dané ozndmenie, ako napr. Kataster — overenie majetku, RPO — overenie

funkcii, RFO — overenie osobnych udajov rodinnych prislusnikov, Socidlna poistovria —

overenie prijmov, Ustredie prdce — overenie nedoplatkov, Finanénd sprdva — overenie

prijmov, a iné v zmysle zdkona“), vyvstdvaju prinajmensom tri otdzky:

a) Su/budu k dispozicii stabilné API pre vytvorenie tychto rozhrani?

b) Bude zarucend sucinnost IT odbornikov na strane UPVS/NASES-u v poZadovanom
realizacnom ramci projektu AIS SSLP?

¢) Vzhladom na rozpornost formuldcii v niektorych dokumentoch vo veci registratury, na
ktori sa md ISVS SSLP integrovat (v dokumente ,Projektovy zdmer” v kapitole
,6 PREPOJENIA, INTEGRACIE, MIGRACIE A ROZHRANIA“ sa uvddza Registratira —
ISVS_10540; schéma ,Navrhovand aplikaénd architektura” zase zobrazuje modul
eRegistratura v sprdve verejného obstardvatela), je verejny obstardvatel uZ
rozhodnuty, s ktorou registraturou (a ¢i vébec s jednou) sa pre AlS SSLP pocita?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze projekt ISVS SSLP musi pocitat s povinnostou v maximalnej moznej
miere vyuZivat zdrojové registre a moduly UPVS. A? analyza uskuto¢nend doddvatelom pre potreby
vytvorenia definitivnej funkénej $pecifikdcie ukaze, ktoré zdrojové registre a moduly UPVS a akym
spbsobom bude projekt ISVS SSLP vyuZivat. Verejny obstaravatel ocakava, Ze samotnd integracia na
tieto sluzby bude Ulohou systémového integratora ISVS Middleware atento systém poskytne
poZadované integracné sluzby pre ISVS SSLP.

4.

Ako verejny obstardvatel zaruci sucinnost s aktudlnymi doddvatelmi sucasti IS K NR SR,

kedZe v dokumente ,Dielo a jeho prevddzka” v sekcii ,,2 Produktovd dokumentdcia”

v pasdZi Etapa ,,Analyza a dizajn” sa uvddza poZiadavka na dodanie dokumentdcie:

,® Definitivna funkénd Specifikdcia
detailnd identifikdcia vsetkych relevantnych poZiadaviek (funkénych a nefunkénych) a
obmedzeni

e Detailnd technologickd a aplikacnd architektura
analyza architektury existujucich systémov, procesov a poZiadaviek na prostredia, t. j.
dodanie detailnej specifikdcie cielovej biznis, IS a technologickej architektury vzhladom
na existujuce prostredie“?

Tuto otdzku vsak kladieme aj s prihliadnutim na formuldciu, ktord sa nachddza

v dokumente ,,Dielo a jeho prevddzka“ v sekcii ,,5 Zmluvné podmienky”:

Sucastou zmluvy bude aj nasledovné Casti, ktoré maju vplyv na cenu:

1) ..

2) ..

3) Vpripade, ak doddvatel nedoda dielo véas, ma objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu

vo vyske 20 % z ceny plnenia.

Tato formuldcia si podla ndsho ndzoru Ziada doplnenie napriklad v takejto vyslednej

podobe:

3) V pripade, ak doddvatel nedodd dielo véas, pricom objedndvatel zabezpecil potrebnu
sucinnost, md objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z ceny plnenia.
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Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze na vSetky komponenty cielového rieSenia bude existovat riadna
zmluva o servise a podpore. Tato bude zavazovat dodavatelov jednotlivych komponentov k spolupraci
pri nasadzovani ISVS do prevadzky. Integracné prace na ISVS Middleware zabezpeci systémovy
integrator zodpovedny za prevadzku, riadenie zmien a implementacné prace na ISVS Middleware.
Samotna architektdra integracii musi byt vypracovana v spolupraci so systémovym integratorom ISVS
Middleware. Dodavatel projektu ISVS SSLP bude musiet spolupracovat pri nasadzovani integracnych
sluZieb a tieto prace musia byt stcastou cenovej ponuky celého diela.

Dokumentacia bola prepracovand tak, aby sa rovnakd informacia nenachadzala vo viacerych
dokumentoch ¢im sa predide pripadnym diskrepanciam.

Upravenad formuldcia na: V pripade, ak dodavatel nedodd dielo véas, pricom objedndvatel zabezpedil
potrebnu sucinnost, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z ceny plnenia.

5. Ako verejny obstardvatel zaruci sucinnost s odbornymi utvarmi, ktoré budu
gestormi/pouZivatelmi jednotlivych modulov, ako st uvedené v dokumente , Projektovy
zamer“v podkapitole ,,4.1.4 Popis ROZSAHU projektu?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze sucinnost odbornych Gtvarov (gestorov) je internou zéleZitostou
verejného obstardvatela. Garancia sucinnosti verejného obstaravatela bude sicastou zmluvy.

6. Ako sa maju moduly AIS SSLP dodané v Realizacnej fdze — inkrement 1 integrovat na tie
moduly aktudlneho IS K NR SR, ktoré v rdmci AlS SSLP budu/maju byt dodané v Realizacnej
fdze — inkrement 2, teda najskér 1. 5. 2022, navyse v zloZeni podla rozhodnutia doddvatela
vybraného vo verejnom obstardvani?

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze harmonogram projektu bol pre potreby PTK upraveny na supis
terminov a prac. V ramci druhého kola PTK odakava, ze hospodarske subjekty posudia redlnost plnenia
navrhnutého harmonogramu a pripadne navrhna iny harmonogram prac, ktory povazuju za redlny.
Samotny problém so zosuladenim nasadenia suvisiacich modulov a integracii bude ndsledné posudeny
tak, aby zadanie projektu umozriovalo jeho realizaciu.

7. Aktudlne databdzy IS K NR SR predstavuju zdroj udajov pre aktudlny webovy portdl NR SR,
pricom osobitné autorské prdva na Strukturu a ddtovy model tychto databdz vlastni jeden z
aktudlnych doddvatelov IS K NR SR. V suvislosti s tym vyvstdvaju prinajmensom tri otdzky:
a) Ako md verejny obstardvatel zabezpecent/osetrent migrdciu historickych tudajov do
novych databdz?

b) Kedy bude zndma novd Struktura databdz a kedy budu k dispozicii udaje v tychto
databdzach?

c) Maqd verejny obstardvatel v umysle nadobudnut tieto osobitné autorské prdva tak, aby
mal k dispozicii historické udaje a neboli porusené autorské prava?

Verejny obstaravatel poZzaduje migraciu Udajov zo sucasného informacného systému. V druhom kole
PTK sa verejny obstardvatel pyta hospodarskych subjektov na variantné rieSenie spdsobu migracie
starych Udajov do nového ISVS SSLP. Aj na zdklade ocakdvanych odpovedi (zisteni) v druhom kole PTK
pristUpi verejny obstaravatel k rozhodnutiu o sp6sobe migracie, ktory bude pouZity vo verejnom
obstardvani.
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Navrh $truktiry novej databazy bude plne v rézii dodavatela. Udaje budu k dispozicii pre potreby
migracie v sucasnych databazach.

Verejny obstaravatel nepotrebuje nadobudnut autorské prava k struktire a datovému modelu pre
migrdciu Udajov do nového systému.

1. Vdokumente ,,Ozndmenie o zacati pripravnych trhovych konzultdcii...” sa o. i. uvddza:
LAIS SSLP mad pokryt vsetky poZadované procesy Ndrodnej rady Slovenskej republiky, ako aj
Kanceldrie Ndrodnej rady Slovenskej republiky, v sulade so vsetkymi legislativnymi
poZiadavkami a to tak, aby sa stali maximdlne elektronizované, riadené procesmi v sulade s
platnou legislativou, no v maximdlnej miere konfigurovatelné, aby ich bolo mozZné upravovat
internymi  zdrojmi organizdcie. VSetky procesy musia spliat Standardy kladené na
elektronizdciu procesov v Stdtnej a verejnej sprdve pri zachovani vysokej bezpecnosti,
autenticity (teda aby kaZdy krok bolo mozné dohladat - kto, kedy a v akom procese ho
vykonal), so zachovanim poZiadavky, Ze kaZdy udaj musi byt v informacnom systéme iba a
prdve raz v module kde vznikol, ale zaroven musi byt pristupny pre vsetky ostatné komponenty
AIS SSLP, ako aj pre iné externé zdroje.”

Ziadame Vds o presné stanovenie parametrov, ktoré sme zvyraznili kurzivou, kedZe podla
nasich skusenosti jednotlivé trovne konfigurovatelnosti, bezpecnosti Ci autenticity maju
vyrazny vplyv na cenu ponuky.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pod pojmom konfigurovatelné je myslend moznost upravovat
systémové premenné v procesoch, u ktorych méze v ¢ase dochadzat k zmene logiky jednoduchym
konfiguratnym zdsahom opravneného pracovnika K NR SR bez nutnosti ¢erpat systémovu podporu
doddvatela.

Miera riadenia bezpeénosti v ISVS SSLP musi zodpovedat legislativnym poZiadavkam s ohladom na to,
Zze vzmysle zdkona o kybernetickej bezpecnosti ide o zdkladnd sluzbu. S uvedenym suvisi aj
zabezpeclenie autenticity.

2. Vdokumente , Projektovy zamer” v sekcii, 7.1.1 Pausdlne sluzby” sa o. i. uvddza:

,Pausdlne sluzby zahrriaju zabezpecovanie beZnej servisnej podpory prevdadzky SSLP, ako aj

poskytovanie podpory pre zaistenie spolahlivej, kontinudlnej a bezpecnej prevddzky v sulade s

aktudlnymi platnymi poZiadavkami:

- poskytnutie novych verzii s optimalizovanymi funkciami

- poskytnutie novych verzii s rozsirenou funkcionalitou vseobecného charakteru

- poskytnutie novych verzii SSLP v désledku zmien v informacnych technoldgidch, alebo
désledku riesenia problémov/incidentov

Pre tieto potreby bude zabezpeceny riadeny a kontrolovany pristup cez VPN pre zhotovitela.

Zhotovitel musi plnit interné pravidld pre pouZivanie vpn v opacnom pripade mu mézZe byt

pristup cez von odobrany aj pocas trvania zmluvy bez ndroku na upravu financného plnenia.”

Ziadame Vds o presné stanovenie kritérii pre vymedzenie parametrov, ktoré sme zvyraznili
kurzivou a ktoré automaticky zakladaju povinnost doddvatela poskytovat nové verzie
(modulov AIS) SSLP.
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Zdroveri Vds Ziadame zvdZit odobranie pristupu cez VPN a namiesto toho porusovanie
internych pravidiel pre pouZivanie VPN radsej sankcionovat.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze poskytnutie novych verzii s optimalizovanymi funkciami -
v pripade, ak dodavatel potrebuje nasadit nova verziu nejakej funkcionality, pretoze mu to umoznuje
znizit buddce naklady, tento ¢lanok mu to umozriuje, avsak bez naroku na finanéné plnenie zo strany
doddvatela.

Poskytnutie novych verzii s rozsSirenou funkcionalitou vSeobecného charakteru - rovnaky dovod ako
predosly ¢lanok s tym, Ze v tomto pripade umozriuje doplnit novud funkcionalitu.

Poskytnutie novych verzii SSLP v dosledku zmien v informacnych technolédgiach alebo v désledku
rieSenia problémov/incidentov - verejny obstaravatel predpoklada, ze dodany ISVS SSLP bude zavisly
na mnozstve podpornych SW tretich stran. Napriklad pri operacnom systéme moéze v dosledku zmien
dojst k takej zmene, Ze znemoini spravne fungovanie aplikacie alebo jej casti. Rovnako pri rieseni
incidentov, bezpeénostnych incidentov a kybernetickych bezpecnostnych incidentov méze dojst k
poZiadavke na Upravu Casti IS ISVS SSLP.

3. Vdokumente ,Dielo a jeho prevadzka“ v sekcii 1.1 Zdrojovy kod“ sa uvddza:
,Doddvatel odovzdad bezodkladne po dodani diela verejnému obstardvatelovi vylucnu kontrolu
nad funkénym vyvojovym a produkénym prostredim dodaného informacného systému, vrdatane
uplného aktudlneho zdrojového kodu, prdv na pouZivanie akéhokolvek podkladového
vyvojového frameworku, vyvojového komponentu pouZitého pri vyvoji, preexistentného
softvéru.

Doddvatel je povinny odovzdat verejnému obstardvatelovi funkéné vyvojové a produkéné
prostredie, vratane uplného aktudineho zdrojového kédu pri ukonceni zmluvy.”

Pre doddvku modulov AlIS SSLP sa pouZije vyvojové prostredie od spolocnosti Microsoft.
Ziadame Vs preto o informdciu, ¢i sucastou doddvky AlIS SSLP md byt aj licencia na toto
vyvojové prostredie.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze licencia na vyvojové prostredie nemusi byt sic¢astou dodavky.

Konkrétny ucastnik PTK nizSie uvedenym spdsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

,Ako je moiné postavit rieSenie z pohladu aplikaénej architektury (licencie vs. vyvoj), resp. je
navrhovana aplikacna architektura realizovatelna?“

Ak citame otdzku sprdvne, vnimame v nej otdzky dve.

ANO, navrhovand aplikaénd architektira je v zdsade realizovatelnd.

NIE, nemienime postupovat cestou ,licencie vs. vyvoj“, naopak, vzhladom na éasovy tlak
mienime v prvom pribliZeni pouZit s vyhodou kombinovanti cestu , licencie a vyvoj“. Dévodne
sa totiz domnievame, Ze aj ked’ dokument , Projektovy zamer” v uvodnom odseku sekcie , 8
HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH FAZ PROJEKTU“ uvddza (podciarknutie je nase):

»Realizdcia projektu je pldnovand na 24 _mesiacov od ukoncenia verejného obstardvania. Z
pohladu inkrementov sa jednd o 2, ktoré budu trvat po 12 mesiacov a teda projekt bude
rozdeleny do 2 etdp. “,

v nadvéznosti na uz uvedené rozhodnutie UVO je ovela pravdepodobnejsie, e na realizdciu
projektu je k dispozicii iba 12 mesiacov, s ¢im napokon pocita aj tabulka nasledujica po
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citovanom uvodnom odseku, ktord obsahuje rdmcové zadefinovanie fdz projektu, teda
samotny harmonogram. Na zdklade tohto harmonogramu je podla ndsho expertného
pohladu jedinou zarucenou realizacnou cestou prave kombindcia ,licencie a vyvoj“. Ako sme
uviedli v nasom liste . . . . . (anonymizovany text) doruéenom Kanceldrii NR SR, ,,komplexnost
projektovaného riesenia popri velmi obmedzenom case, ktory zostdva na kompletnu
ndhradu existujuceho IS NR, pokladame za najviicsie riziko pre véasné dokoncenie a uspesné
sprevddzkovanie IIS NR, ktoré mézZe znamenat az fatdlne zlyhanie s ndsledkami, Ze o. i.:
a) ndklady K NR SR na riesenie vzniknutej situdcie sa budi vyznamne navysovat;
b) IS NR nebude funkcny;
C) SSLP uzZ nebude podporovany SLA,
¢o ciastocne ci uplne znemoZzni fungovanie NR SR spésobom, ako to vyZaduje legislativa.”
V citovanom liste sme zdroven uviedli nami odporucany postup vratane harmonogramu:
»[...] Pri nasej drovni poznania IKT v K NR SR dovolujeme si navrhnut rozfdzovanie
zamyslaného , projektového zameru“ tak, aby dalsi komponent 1IS NR pribudol don aZ po
nasadeni, odladeni a uplnom sprevddzkovani predchddzajiceho komponentu, napriklad
komponent Elektronickd registratura . . . . . (anonymizovany text) a komponent Digitdlny
konferencny systéem od . . . . . (anonymizovany text). Zdroverni sa domnievame, Ze takyto
postup povedie k istej uspore financnych prostriedkov najmd vzhladom na jasne
zadefinované prostredie, do ktorého sa dalsi komponent ma zaélenit.
Co sa tyka harmonogramu realizdcie ,projektového zdmeru” vzhladom na SSLP a uZ
opakovane naznaceny ¢i spomenuty hranicny termin . . . . .. (anonymizovany text) , kedy
vyprsi . . . . .. (anonymizovany text), v zmysle ndsho ndzoru uvedeného v bode 10
dovolujeme si odporucit tieto terminy:
analyza poZiadaviek a specifikdcia riesenia 1. marec — 31. jul 2020
vyvoj, testovanie, tvorba technickej a
pouZivatelskej dokumentdcie

1. august 2020 - 31. jul 2021

integracné testovanie 1. - 31. august 2021

zaskolovanie 1. september 2021 — 31. marec 2022

pilotnd prevadzka 1. september 2021 - 31. marec 2022

ostrd prevddzka od 1. aprila 2022
Kedze . . ... .. (anonymizovany text) bez odozvy, vedomi si situdcie, ktord hrozi Ndrodnej
rade Slovenskej republiky v pripade neexistencie funkcného IS SSLP, . . . .. (anonymizovany
text) listom dorucenym Kanceldrii NR SR . . . . .. (anonymizovany text), v ktorom sme o. i.
uviedli:
JISSSLP bol . . . ... (anonymizovany text), vyvinuty, zhotoveny, implementovany a dodany
pocas vyse . .. ... (anonymizovany text) specidine pre potreby Ndrodnej rady SR. SluZi ako

IT podpora procesov v jej pésobnosti tak, ako ich stanovuji Ustava Slovenskej republiky,
ustavné zdakony, predovsetkym ustavny zdkon ¢. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného zdaujmu
pri vykone funkcii verejnych funkciondrov v zneni neskorsich predpisov, a dalsSie prdvne
predpisy, predovsetkym zdkon ¢. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v zneni
neskorsich predpisov a zdkon ¢é. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciém a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

[...] IS SSLP neméZe byt prevddzkovany bez primeranej IT podpory jednak pre svoju rozsiahlost
a komplexnost, no predovsetkym pre ulohy, ktoré pini vzhladom na povinnosti, ku ktorym

Ndrodnu radu SR aj pod sankciami zavdzuje legislativa. . . . . . . .. (anonymizovany text).
Aktudlna . . . . .. (anonymizovany text), je vsak vysledkom bezprecedentne dlhého (oktober

2016 — mdj 2018) i nesmierne komplikovaného obstardvania. Prdve vzhladom na tazkosti,
ktorymi bolo poznamenané obstardvanie sluZieb tejto IT podpory — uspesny bol . . . . . ..
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(anonymizovany text), dovolime si uviest detaily, ktoré nds v neposlednom rade motivovali,
aby sme sa na Vds obrdtili . . . . . .. (anonymizovany text). UZ teraz si vSak dovolujeme
zdéraznit, Ze

1. Ndrodnd rada SR nedokdze fungovat bez IT podpory IS SSLP;

2. platnost..... (anonymizovany text);

3. Urad pre verejné obstardvanie — ako vyplynulo z uvedeného 20-mesacného obstardvania —
uZ nepripusti obstardvanie tejto sluzby IT podpory priamym rokovacim konanim;

4. Kanceldria NR SR vypisanim verejnej sutazZe na obstaranie sluZieb IT podpory ISVS SSLP by
porusila Autorsky zdkon, kedZe ani nevlastni zdrojové kédy IS SSLP, ani nie je nositelom
licencnych oprdvneni potrebnych pre servisné zdsahy do IS SSLP.

Co sa tyka spomenutého druhého, tispesného procesu obstardvania sluZieb IT podpory IS SSLP,

ako postup zaddvania zdkazky bolo pouZité priame rokovacie konanie so zretefom na § 29

pism. f) a podla § 81 pism. b) bod 2 zakona o verejnom obstardvani, pricom obstardvatel’ (K NR

SR) argumentoval technickymi dévodmi, ktoré pre IS SSLP spocivaju najmdi:

- v kddovej zloZitosti;

- v potrebe vyuZit osobitné know-how;

- v potrebe zabezpeéovat optimalizdciu technickej akosti IS SSLP prostrednictvom vlastnosti
softvéru, ako su spolahlivost, pruznost, presnost, spravnost, efektivnost, hospoddrnost a
pouZitelnost tohto softvérového riesenia;

- v potrebe overovat nasadené zmeny v zmysle legislativnych poZiadaviek;

- v potrebe zabezpedit nizku chybovost pri zdsahoch do existujiceho IS SSLP;

- v poZiadavkdch na integrdciu a interoperabilitu informacnych systémov integrovanych na
IS SSLP;

- v potrebe predchddzat vzniku problému s informaénym zahltenim ISVS SSLP;

- v poziadavkdch na kompatibilitu informacnych systémov;

- v potrebe zabezpelit vnitornu kvalitu IS SSLP prostrednictvom zdrojového kédu
(priehladnost, dobré organizdcia a Struktira, dostatoéne spracované komentdre v kéde)
atd.

Prvy proces obstardvania sluZieb IT podpory IS SSLP zrusil Urad pre verejné obstardvanie

svojim rozhodnutim cislo 5555-6000/2017-ODI z 10. jula 2017. V ramci suvisiacich . . . . .

(anonymizovany text), uviedla, Ze ,sa stavia kladne k mozZnému postupeniu vyhradnych

autorskych prav, ktorych je vlastnikom, a to vo vztahu k vyhradnému vlastnictvu zdrojového

kodu zdkladnej aplikacnej softvérovej infrastruktury SSLP, ako aj k vyhradnému vlastnictvu

zdrojového kodu jednotlivych nasadenych modulov SSLP” (bod 14 rozhodnutia; urad dalej v

bode 35 rozhodnutia uvddza, Ze existencia vyhradnych prdv spolocnosti bola kontrolovanym

preukdzand). Spoloénost dalej garantovala, Ze za vycislent sumu

1. postupi zdrojovy kod zdkladnej aplikacnej softvérovej infrastruktury SSLP, ako aj zdrojovy
kod jednotlivych nasadenych modulov SSLP, a to v elektronickej podobe;

2. udeli potrebné licencné prdva;

3. poskytne kapacitu dvoch clovekodni tyZdenne pocas deviatich mesiacov na prevzatie
(tranziciu) prislusného know-how.

V rozsiahlom odévodneni svojho rozhodnutia urad napokon konstatoval, ,Ze postupom

kontrolovaného doslo k poruseniu § 81 pism. b) bod 3 a § 10 ods. 2 zdkona o verejnom

obstardvani“ (bod 62). Vo svojom argumentacnom slede vsak este predtym uviedol o. i. aj
ddlezité naznaky pokynov pre dalsi mozny postup kontrolovaného v suvislosti s obstardavanim
dokoncenia, zmeny ¢i zdsahu do IS SSLP:

38. Urad v suvislosti so splnenim predmetnej podmienky na pouZitie priameho rokovacieho
konania konstatuje, Ze kontrolovany pouZiva informacny systém SSLP, ktory bol
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realizovany na zdklade viacerych zmluv . . . . .. (anonymizovany text) a ku ktorému nemad
kontrolovany dohodnutu s doddvatelom vyhradnu licenciu, ktord by mu umoZzriovala vykon
majetkovych prdv (napr. prdvo na dokoncenie diela, zmenu diela alebo iny zdsah do diela,
resp. pravo dat dielo dokoncit, zmenit alebo vykonat iny zdsah do diela tretou osobou).

39. Urad uvddza, Ze primeranou alternativou k stic¢asnému SSLP, ktory vyuZiva kontrolovany, s
prihliadnutim na aktudlny stav licencnych zmluv k tomuto informacnému systému, méze
byt napriklad:

a) rozsirenie licencnych oprdvneni a ndsledné obstaranie predmetu zdkazky
prostrednictvom verejnej sutaze alebo

b) obstarat kompletne novy informacny systém s vymienenim potrebnych licencnych
oprdvneni.

K bodu 39 pism. a) urad doddva:

45. Na zdklade skutocnosti uvedenych v predchddzajucich bodoch urad konstatuje, Ze moZnost
rozsirenia licencnych oprdvneni na dodané dielo (konkrétne na SSLP) a ndsledné obstaranie
predmetu zdkazky prostrednictvom verejnej sutaZe by bola vzhladom na vyjadrenie
spolocnosti . . . . (anonymizovany text), v tomto pripade realizovatelnd, avsak aj napriek
tejto skutocnosti sa kontrolovany rozhodol pouZit postup priameho rokovacieho konania
bez toho, aby mal na to opodstatneny a preukdzatelny dévod.

K bodu 39 pism. b) urad doddva:

47. Nielen vzhladom na skutocnosti uvadzané v bodoch 40 aZ 45 tohto rozhodnutia, ale taktiez
vzhladom na casové obdobie . . . .. (anonymizovany text), pocas ktorého bol SSLP vyvijany,
mad urad za to, Ze vybudovanie nového informacného systému sa javi v danom pripade ako
neefektivne a nehospoddrne, kedZe prichddza do tvahy moZnost v prvom podbode, t. j. Ze
kontrolovany méZe odkupit zdrojové kody daného systému, resp. rozsirit svoje licencné
oprdvnenia a obstarat predmet zdkazky napr. verejnou sutaZou.

48. Urad md za to, Ze kontrolovany nepreukdzal nehospoddrnost a neefektivnost odkupenia
zdrojovych kédov k danému systému ako primeranej alternativy k obstardvanému
predmetu zdkazky [...]. Urad je toho ndzoru, Ze ak by kontrolovany odkupil zdrojové kédy a
s nimi suvisiaci transfer know-how, tak by ndsledne mohol obstardvat servisné sluZby tohto
informacného systému (rovnako aj vyvojovu podporu alebo rozvoj) v otvorenej sutazi, co
by zabezpecilo hospoddrsku sutaZ hospoddrskych subjektov poskytujucich predmetné
sluZzby na trhu a pre kontrolovaného by to mohlo znamenat' v dlhodobom meradle usporu
finanénych prostriedkov.

Dovolili sme si obsiahlo citovat z uvedeného rozhodnutia uradu, aj ked na jeho konci je
uvedené, Ze sa doruci aj kontrolovanému, teda Kanceldrii NR SR. Viedla nds k tomu
skutoénost, Ze nateraz ndm nie je zndme, Ze by K NR SR v krdatkom éase spela k odkupeniu
potrebnych zdrojovych kédov, licencii a prevzatiu know-how, pripadne k vyhldseniu verejného
obstardvania na novy systém. V tomto kontexte sa Ndrodnd rada SR nachddza v kritickom
stave, na ktory uZ dlhodobo aj pisomne, no bezvysledne upozorriujeme (vrdtane stavu
hlasovacieho zariadenia)... micanie zo strany Kanceldrie NR SR... trva uz takmer rok odvtedy,
¢o sme odpovedali na listy, v ktorych sme boli Kanceldriou NR SR v ramci prieskumu trhu
poZiadani o predloZenie informativnych (orientacnych) cenovych pontik tykajtcich sa

1. odkupenia zdrojovych koédov pre dielo SSLP (CRD-823-2/2019/0ITE);

2. sluzieb podpory pre dielo SSLP (CRD-823-1/2019/0ITE);

3. udelenia licencie pre dielo SSLP (CRD-823/2019/0ITE),
to vsetko v rozsahu modulov podla uz uvedene;j . . . . .. (anonymizovany text) K NR SR.

Nas list s odpovedami navyse doplneny o odporucany harmonogram realizdcie sme dorucili

Kancelarii NR SR . . . . . .. (anonymizovany text) (KNRSR02/2019), odpoved’ nari vsak dodnes

Strana 20 z 34



KANCELARIA NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBOR PRAVNYCH SLUZIEB A VEREIJNEHO
OBSTARAVANIA

neevidujeme. Pokraéujiica neéinnost zodpovednych za stav bude mat tak poénic . . . . .
(anonymizovany text) za ndsledok nefunkénost Ndrodnej rady SR pre neschopnost
prevddzkovat informaény systém nezastupitelny pre plnenie jedineénych tuloh, ktoré jej
vyplyvajii z Ustavy a dalsich zdkonov Slovenskej republiky.

Vo vztahu k prebiehajlcej trhovej konzultacii st nasledovné Casti irelevantné.

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym spGsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

,Aké iné informacie nad ramec poskytnutych projektovych dokumentov potrebuje hospodarsky
subjekt vediet a poznat pre riadne ocenenie predmetu zakazky?“

Hospodadrsky subjekt pre riadne ocenenie predmetu zakazky potrebuje najmé presné, upiné,

konzistentné a aj z hladiska spisovného jazyka sprdvne uvedené informdcie. PoukdZeme len

na dva prejavy netplnosti poskytnutych projektovych dokumentov, ostatné javy ponechadme

stranou:

i. Vdokumente ,Projektovy zamer” mozno hned’ na strane 2 vidiet, Ze je netplny. Okrem
toho na viacerych miestach odkazuje na neexistujtice alebo ina¢ pomenované prilohy.

ii. 'V dokumente ,Dielo a jeho prevadzka“ v sekcii ,,3 Testovanie“ v pasdzi Akceptdcia

vykonanych prdc sa uvadza:
[ ]

e Vpripade podla bodu 7.6.2. Projektovy manaZér Objedndvatela a Zhotovitela dohodnu
postup, t. j. ¢i bude Objedndvatelovi poskytnuté nahradné plnenie, alebo sa Zmluvné
strany dohodnu na inom postupe.

Bod 7.6.2. sa vSak v tomto dokumente nenachdd:za.

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze vSetky projektové dokumenty ISVS SSLP presli reviziou s cielom
odstranit pripadné nezrovnalosti tohoto typu.

Konkrétny ucastnik PTK

Mad byt sucastou doddvky aj hardvér? V dokumentdcii sme jednoznacné vyjadrenie nenasli, nie je s nim
pocitané ani v CBA na MetalS, rovnako chyba poZadovand Specifikdcia na hardvér (servery, sietové
prvky,...) a poZadovand dostupnost systémov.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze sucastou projektovych podkladov/dokumentov k verejnému
obstaravaniu nie je Ziaden hardvér. Polozka - hardvér bola zahrnutd v ramci podkladov/dokumentov
pre pripad, ak by potenciondlny dodavatel planoval vyuzit pre ponikané rieSenie Specializovany
hardvér. Verejny obstardvatel oCakava nasadenie ISVS SSLP do existujucej infrastruktiry K NR SR.
VyuZitie vlddneho cloudu nie je mozné a to z dévodu prevadzkovych poZiadaviek zdéraznujuc, Ze ISVS
SSLP musi fungovat aj v pripade vypadku sietovej infrastruktiry mimo spravy K NR SR.

Pozadovand dostupnost systémov bola doplnend do funkénej Specifikacie.
1. Maju byt sucastou doddvky aj licencie na softvér tretich stran (operacny systém,

databdzovy server, virtualizacny server, atd.)? V dokumentdcii sme jednoznacné vyjadrenie
nenasli, rovnako chyba poZadovand specifikdcia na licencie.
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Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze do funkcnej Specifikacie bola doplnend kapitola Infrastruktdra K NR
SR, ktord popisuje poZadované informacie.

1. Informacny systém SSLP bude postaveny na tucnom alebo tenkom klientovi?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Zze ndvrh technického rieSenia je v kompetencii doddvatela, pricom
s navrhnutym rieSenim musi verejny obstaravatel suhlasit.

2. Aké integracné platformy chcete pouZit pre Middleware?
a. Enterprise service bus (ESB),
Event stream processing (ESP),
Application Programming Interface (API), APl Gateway,
Iné? Prosim uviest, o ¢o ide.
Alebo ide o kombindciu? Aku? A ako su rozdelené ulohy?

P oo

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze preferuje pouZitie technolégie ESB. Pripravované verejné
obstardvanie, ale neSpecifikuje konkrétny typ platformy, ale funkcionalitu a prevadzkové podmienky
a teda nie je moZné na tuto otazku odpovedat.

3. Akym produktom pldnujete realizovat integracnu platformu pre Middleware?
a. Ndzov produktu?
b. Ndzov spolocnosti, ktord vyvinula integracnu platformu?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze ISVS Middleware bude predmetom verejného obstardvania a preto
ho nie je mozné teraz blizsie Specifikovat.

4. Zpohladu modulov, budu jednotlivé moduly voci Middleware vystupovat ako?
a. Producer,
b. Consumer,
c. Producer aj consumer.

Verejny obstaravatel vysvetluje, ze ISVS Middleware bude vystupovat v roli producer aj consumer.

5. Zpohladu modulov, budu jednotlivé moduly voci Middleware komunikovat?
a. Synchrénne,
b. Asynchrdnne,
c. Synchrdénne aj asynchronne.
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze ISVS SSLP bude voci ISVS MIddleware komunikovat synchrénne aj
asynchronne podla vysledku analyzy procesov a ndsledného ndvrhu optimdlnej integracnej sluzby.

6. Komunikdcia medzi jednotlivymi modulmi méZe byt realizovanad?
a. Wlucne cez integracnu platformu - middleware,
b. Prostrednictvom databdzy,
c. Inak, prosim uviest.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze rozsiril funkénu Specifikdciu o kapitolu Middleware a doplnil
schému détovej vymeny medzi jednotlivymi modulmi vratane grafického zobrazenia. Cast modulov
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moze komunikovat napriamo prostrednictvom databazy, ¢ast musi komunikovat prostrednictvom ISVS
Middleware. Externé systémy musia vidy komunikovat prostrednictvom ISVS Middleware.

7. Je pre vytvdranie modulov potrebné pocitat centrdlnym logovanim, alebo je to
zabezpecené prostrednictvom Middleware?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze logovanie musi byt zabezpedené na Urovni modulov pricom musi
k nemu existovat integracné rozhranie na konzumaciu logov do externého prostredia. Do funkcnej
Specifikacie bola doplnend poziadavka upresiujica poziadavky na logovanie.

8. Aky je planovany sp6sob nasadzovania?
a. Kontajnerizdcia?
b. Inak, prosim uviest.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze ISVS Middleware bude predmetom verejného obstaravania, preto
teraz nie je mozné na tuto otazku odpovedat. Verejny obstardvatel preferuje technoldgiu ESB avsak
prebiehajice verejné obstaravanie neSpecifikuje konkrétny typ platformy ale funkcionalitu a
prevadzkové podmienky.

9. Aky SQL server planujete pouZit?
a. Microsoft SQL server?
b. Oracle?
c. Iny?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze v pripade vyuzivania databazy musi podporovat MS SQL server
2019 cluster (poskytne VO) alebo vlastni databazu, ktora ale musi byt stéastou instaldcie produktu a
musi byt vysoko dostupna.

10. Niektoré moduly maju poZiadavku na vytvorenie strdanky/ formuldra v intranete.
a. Ak intranet uZ existuje, na com je postaveny?
b. Komunikdcia medzi intranetom a SSLP bude pomocou websluZieb, alebo pomocou
,middleware”?
c. Intranet bude pouZivat rovnaké oprdvnenia pre pouZivatelov ako SSLP? T. j., budu
vyuZivat rovnaky modul na oprdvnenia?

Vsetky poZiadavky na vytvorenie webovych formuldrov boli prepracované s cielom zabezpedit
vytvorenie prislusnych integracnych sluzieb. Samotné formuldre budu rieSené v inom projekte a budu
vyuzivat tieto integracné sluzby.

11. Podatelna - podpisovanie elektronickych formuldrov
a. md NRSR vlastnu podateltiu, na ktoru sa bude SSLP integrovat, alebo sa bude
poZivat podateltia na UPVS?
b. Podpisovanie sa bude robit na strane SSPL alebo v DNS/registrattire?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze disponuje 4 elektronickymi schrankami v UPVS.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze elektronické podpisovanie bude prebiehat v registratire, ktord
bude disponovat technoldgiou s podporou kvalifikovaného elektronického podpisu.
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12. Na zariadenie na hlasovanie pomocou hlasovacich listkov sa bude integrovat SSLP alebo
DKS?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze na zariadenie na hlasovanie pomocou hlasovacich listkov sa bude
integrovat ISVS SSLP.

13. DKS — o aku technoldgiu ide? Prosime dodat doddvatela a ndzov systému.

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze ISVS DKS bude predmetom verejného obstardvania. K dispozicii
bude integracné rozhranie pre vsSetky operacie s DKS prostrednictvom Middleware.

14. Poskytuje DKS softvérové rozhranie pre integrdciu externych systémov? Ak dno, o aku
technoldgiu ide?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze IS DKS poskytne kompletné intergracné rozhranie pre vsetky
operacie s IS DKS prostrednictvom ISVS Middleware.

15. ,,Systém na prepis rozpravy zo zvukovej resp. video podoby do textovej podoby” — o aku
technoldgiu ide? Prosime dodat doddvatela a ndzov systému.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze existujlci systém na prepis rozpravy planuje verejny obstaravatel
nahradit novym systémom, ktorého technickd Specifikdcia bude napisana v sulade s planovanou
architektirou parlamentného informacného systému K NR SR. Pre svoju cinnost bude vyuZivat
integracné sluzby ISVS SSLP, ktoré budu k realizované v zmysle projektu ISVS SSLP.

16. Poskytuje ,,Systém na prepis rozpravy zo zvukovej resp. video podoby do textovej podoby”
softvérové rozhranie pre integrdciu externych systémov? Ak dno, o aku technoldgiu ide?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze aktudlne prevddzkovany systém na prepisovanie rozpravy
nedisponuje Standardizovanym integracnym rozhranim.

17. Tlac a export zostavy: sucastou skoro kazdého modulu su tlacové zostavy a export. Rozsah
a velkost tlacovych zostav nie je definovand a méZe mat vplyv na celkovu prdcnost
projektu. Existuje k tomu bliZsia specifikdcia?

Verejny obstardvatel vysvetluje, 7e ocakdva, Ze sUpis tlatovych zostdv a exportov bude stéastou DFS,
ktoru vypracuje doddavatel ISVS SSLP na zaklade poZiadaviek vlastnikov jednotlivych modulov.
Nepredpokladame, Ze rozsah bude mat vyrazny vplyv na celkovl pracnost projektu.

18. Elektronické formuldre -
a. musia byt uloZené na UPVS (Slovensko.sk)?
b. Budu integrované do SSLP, alebo budu sucastou iného systému, prip. stranky?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze vSetky elektronické formuldre, ktoré budu zasielatelné

prostrednictvom elektronickej schranky, musia byt podla zdkona ¢&. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci publikované do UPVS. Elektronické formulare UPVS
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budu sucastou eRegistratiry, ktord bude priamo komunikovat s elektronickymi schrankami
a prostrednictvom integracnych sluZieb poskytovat tuto funkcionalitu ostatnym ISVS K NR SR.

19. Publikdcia na webové sidlo NR - bude mat na starosti doddvatel IS, alebo aktualizdciu bude
zabezpecovat sprdvca / doddvatel webového sidla NR?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze webové sidlo NR SR bude obstarané samostatnym projektom. Na
Cerpanie Udajov bude vyuzivat integracné rozhranie na ISVS Middleware. Dodavatel ISVS SSLP nebude
zodpovedny za vybudovanie webového sidla, ale bude zodpovedny za realizaciu integracnej sluzby,
ktord véas poskytne Udaje pre webové sidlo.

20. Auditlog operdcii — ¢o vsetko je nutné logovat?
a. Je potrebné dodat viastné rieSenie?
b. Alebo je uZ k dispozicii hotové rieSenie a bude potrebnd len integrdcia?

Verejny obstaravatel vysvetluje a zaroven upresiuje, Ze rozsah logovania vyplyva z platnej legislativy
upravujucej prevadzku informacnych technoldgii verejnej spravy. Verejny obstaravatel poZaduje
rozsah logovania v zmysle legislativy a vnutornych predpisov pre riadenie informacnej bezpecnosti.
Okrem iného:

e Zaznamendvanie udalosti a monitorovanie musi byt implementované vzmysle platnej
legislativy (Zakon ¢. 69/2018 o kybernetickej bezpecnosti v zneni neskorsich predpisov, Zakon
¢. 95/2019 o informacnych technoldgiach vo verejnej sprave v zneni neskorsich predpisov)

e Oblasti, ktoré musia byt monitorované v rdmci auditného zaznamu su:

o a) auditny zaznam o pridelenom pristupe,

o b) autorizovany pristup,

O €) neautorizovany pokus o pristup, napr.: nedspesny pokus, narusenie politiky riadenia
pristupu, vystraha zo systému detekcie narusenia,

o d) privilegovana operacia, napr.: pouZitie privilegovaného pristupového prava, restart
a vypnutie systému, pripojenie/odpojenie vstupnych/vystupnych zariadeni, zmena
zaznamu a pod.

o e) systémova vystraha a porucha, napr.: vystraha alebo sprdva z konzoly PC, vynimka v
auditnych zdznamoch, alarm riadenia siete, alarm aktivovany systémom riadenia
pristupu,

o f)zmena alebo pokus o zmenu bezpecnostnych nastaveni informacného systému.

e Auditné zaznamy su uchovavané na serveroch minimalne pocas Siestich mesiacov. Vynimky
schvaluje garant bezpecnosti a veduci oddelenia informacnych systémov.

e Auditny zdznam o pridelenom pristupe musi byt archivovany pocas celej doby prevadzky
informacného systému a minimalne 60 dni po jej ukonéeni

Vsetky auditné zdznamy musia mat integracné rozhranie, cez ktoré ich bude moziné zbierat do
externych systémov.

21. Je podmienka, aby sa vsetky notifikdcie posielali cez UPVS notifika¢ny modul? To by
znamenalo integrdciu Notifikacného modulu (OP 37) na UPVS, alebo je moiné pouZit

vlastné riesenie posielania notifikdcii?
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Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze notifikdcie nie je potrebné posielat cez notifikaény modul UPVS, ale
je mozné vyuzit SMTP sluzbu prevadzkovanu v prostredi K NR SR.

22. EUROVOC —v ¢om je vytvoreny aktudlny systém?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze Eurovoc je multijazyény, multidisciplindrny thesaurus pokryvajuci
aktivity v EU.

Blizsie informdcie su dostupné tu http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2723a83-574f-11eb-
b59f-01aa75ed71a1.0001.01/DOC 1

23. Bude ,,Video Management systém* splfiat vietky funkcie opisane v projektovom zémere?
Ako napriklad: , jednoduchym spésobom spustit vysielanie videa o jednom rokovacom bode
/ parlamentnej tlaci v spojenej podobe (napriek skutocnosti, Ze sa o danej téme rokovalo
niekolko nesuvislych intervaloch pocas niekolkych nie za sebou iducich dni) bez toho, Ze by
uzivatel musel hladat kedy sa o danej téme jednalo”. Ak nie, integrdcia by bola
komplikovanejsia.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze Video manaZment systém bude poskytovat funkcionalitu potrebnu
pre vSetky funkcie opisané v projektovom zamere. Datova Struktura metadat vo Video manaZiment
systéme bude zodpovedat metadatam v ISVS SSLP.

24. Navrhovany systém pocita s integrdciou na UPVS, MetalS, ISVS, referencné registre, a pod.
Ide o velmi vseobecné zadefinovanie, pretoZe komponenty uvedenych informacnych
systémov pokryvaju siroky rozsah funkcionality a je mozné, Ze pri realizdcii tohto projektu
sa bude potrebné integrovat iba na konkrétne casti uvedenych systémov. Viete presne
zadefinovat, na ktoré komponenty bude potrebné implementovat integrdciu?

Verejny obstaravatel vysvetluje, ze projekt ISVS SSLP musi pocitat s povinnostou v maximalnej
moznej miere vyuzivat zdrojové registre a moduly UPVS. A7 analyza robena dodavatelom pre potreby
vytvorenia definitivnej funkénej $pecifikicie ukaze, ktoré zdrojové registre a moduly UPVS a akym
spbsobom bude projekt ISVS SSLP vyuzivat. Verejny obstaravatel ocakdva, ze samotna integracia na
tieto sluzby bude ulohou systémového integratora ISVS Middleware atento systém poskytne
pozadované integracné sluzby pre ISVS SSLP.

25. Prihlasovanie pouZivatelov do SSLP bude riesené pomocou UPVS IAM? Bude poufZity
technicky certifikdt?

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze prihlasovanie pouzivatelov do ISVS SSLP bude vyuZivat active
directory verejného obstardvatela. Autentizidcia a autorizacia bola doplnend do projektovych
dokumentov - do Specifikacie.

26. V dokumente Projektovy Zdmer v Casti 4.4.1.4 Navrhovand aplikacnd architektura je
zobrazeny komponent Mobilnd aplikdcia pre poslancov. Kde sa nachddza opis funkcnosti
pre uvedenu Mobilnu aplikdciu poslancov? Ak nie je v doteraz poskytnutej dokumentdcii,
poskytnite prosim detailny opis.
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Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze mobilna aplikdcia pre poslancov nie je rieSenad tymto projektom.
Uvedena aplikacia slUzi na iny ucel a jej nazov bol v projekte upraveny.

27. Z navrhovanej aplikacnej architektury je vidno, Ze je pldnovand Front-end integrdcia s
UPVS (eDesk, IAM? ..). Mdte potvrdené, Ze takuto integrdciu uvedené systémy podporuju?
Moyslite pod Front-end integrdciou iba presmerovanie na dané informacné systémy, alebo
nieco iné?

Verejny obstaravatel vysvetluje ze projekt ISVS SSLP musi pocitat s povinnostou v maximalnej moznej
miere vyuzivat zdrojové registre a moduly UPVS. A7 analyza robend dodavatelom pre potreby
vytvorenia definitivnej funkénej $pecifikacie ukaze ktoré zdrojové registre a moduly UPVS a akym
spbsobom bude projekt ISVS SSLP vyuzivat. Verejny obstaravatel oCakava ze samotnd integracia na
tieto sluzby bude Ulohou systémového integratora ISVS Middleware atento systém poskytne
poZadované integracné sluzby pre ISVS SSLP.

28. Z navrhovanej aplikacnej architektury je vidno, Ze je planovand Front-end integrdcia s ISVS
(Slov-lex, Open data, ISVS UVSR, ...). Mdte potvrdené, Ze takito integrdciu uvedené
systémy podporuju? Myslite pod Front-end integrdciou iba presmerovanie na dané
informacné systémy, alebo nieco iné?

AIS SSLP musi byt pripraveny na integraciu udajov z ISVS Slov-lex. Musi byt schopny Standardizovanou
integracnou sluzbou prijat Struktdrované udaje zo Slov-lexu. Samotna integracia vratane vymeny
Udajov prebehne az ked bude Slov-lex na to pripraveny a teda nemusi k tomu doéjst ihned pocas
realizacie projektu.

Externé informacéné systémy bude obsluhovat ISVS Middleware s tym, ze Udaje mu bude v zmysle
integracnych principov poskytovat ISVS SSLP a ostatné informacné systémy K NR SR.

29. Ako bude prebiehat komunikdcia medzi modulmi,,Back office moduly PIS” podla aplikacnej
architektury — napriamo alebo cez Middleware? V projektovom zdmere casti 4.4.1.4.4
Middleware je uvedené, Ze moduly v rdmci jedného informacného systému méZu
komunikovat (poskytovat, resp. vyuZivat ddta iného modulu) na priamo (napr. funkciami
SQL servera). Nie je prave tymto porusené pravidlo, Ze jednotlivé moduly by mali byt
nezavislé a hlavne jednoducho nahraditelné bez ovplyvnenia dalSich modulov?

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze moduly v rdmci jedného informacného systému mozu
komunikovat (poskytovat, resp. vyuZivat data iného modulu) na priamo (napr. funkciami SQL servera).
Kazdy modul musi poskytovat vsetky svoje data prostrednictvom integraénych sluZieb ISVS
MIDDLEWARE, ktorého Géelom bude tieto data dalej poskytovat pre rdzne potreby (OPENDATA,
webové sidlo, iné informacné systémy). V priebehu vytvorenia ,definitivnej funkcnej Specifikacie”
budu definované skupiny dat, ktoré musi informacny systém poskytovat (naprie¢ vsetkymi jeho
modulmi) vo forme integracnej sluzby a z hladiska optimalizacie vykonu bude definované, ¢i dana
skupina dat bude vytvarané v ramci informacného systému, alebo az v ramci ISVS MIDDLEWARE (teda,
¢i dand integracna sluzba bude vytvorenda na zdklade surovych dat poskytovanych kazdym
modulom az v komponente ISVS MIDDLEWARE, alebo sa dand skupina dat pre integracnu sluzbu
vytvori napr. formou SQL View v databdze informacného systému a pomocou integracnej sluzby
ISVS MIDDLEWARE bude iba poskytovand). VSetky moduly informacného systému, ktoré
potrebuju vyuzivat data iného informacného systému musia tieto data ziskavat z integracnych
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sluzieb ISVS MIDDLEWARE. Teda rovnako aj moduly, ktorych data sa ocakavaju pri spracivani
modulov inych informacnych systémov musia poskytovat ,svoje” data formou integracnych sluZieb
ISVS MIDDLEWARE. Integracné prace na ISVS MIDDLEWARE zabezpeci systémovy integrator
zodpovedny za prevadzku, riadenie zmien aimplementacné prace na ISVS MIDDLEWARE (SOA
Governance). Samotnd architektira integracii musi byt vypracovana v spolupraci so systémovym
integratorom I1SVS MIDDLEWARE. Dodavatel projektu ISVS SSLP bude musiet spolupracovat pri
nasadzovani uvedenych integracnych sluzieb a tieto prace musia byt siéastou cenovej ponuky celého
diela.

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

,Aké dalsie typy a rozsah informacii potrebuje spristupnit hospodarsky subjekt, aby vedel pripravit
relevantnu ponuku?“

ANO

1. Specifikacia na hardvér

2. Specifikdcia poZadovanych licencii

3. Akd bude doba realizdcie projektu? V projektovom zdmere sa pisSe: ,,Realizdcia projektu je

pldnovand na 24 mesiacov od ukoncenia verejného obstardvania. Z pohladu inkrementov
sa jednd o 2, ktoré budu trvat po 12 mesiacov”. A nasleduje ramcové zadefinovanie fdz
projektu, kde je celkové trvanie po VO len 13 mesiacov, pricom inkrement 1 trvd 8
mesiacov a inkrement 2 trvd 5 mesiacov.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze stéastou podkladov/dokumentov k verejnému obstaravaniu nie je
Ziaden hardvér. Polozka - hardvér bola zahrnutd v ramci podkladov/dokumentov pre pripad, ak by
potencionalny dodavatel planoval vyuZit pre ponukané rieSenie S$pecializovany hardvér. Verejny
obstardvatel ocakava nasadenie ISVS SSLP do existujucej infrastruktiry K NR SR. VyuZitie vladneho
cloudu nie je mozné ato z dbévodu prevadzkovych poziadaviek zdoéraznujuc, ze ISVS SSLP musi
fungovat aj v pripade vypadku sietovej infrastruktdry mimo spravy K NR SR.

Licencie pre infrastrukturne sluzby, ktorymi disponuje verejny obstaravatel, boli doplnené do opisu
predmetu zdkazky.

Harmonogram projektu bol upresneny a doplneny do opisu predmetu zakazky v rozsahu potrebnom
pre PTK.

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

,Napifia podla hospodarskeho subjektu biznis architektira, ktord definoval verejny obstaravatel,
v dostatocnej miere poziadavky a problémové oblasti?“

NIE

Vo vseobecnosti m6Zeme povedat, Ze moduly st opisané len z pohladu Specifikdcie poZiadaviek
a nie z pohladu detailnej analyzy. Problémové oblasti su opisané, ale nie detailne. Viaceré
moduly st opisané vseobecne s tym, Ze detailnd problematika bude opisand neskér (napr. OP -
38 - Abonentsky portdl, OP - 45 - Eurovoc, OP - 47 - Majetkove priznania VF, OP - 46 - SSEZ, OP
- 44 - Kontrolna cinnost NR SR).
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Z pohladu projektu md velmi déleZitu ulohu middleware. V opise modulov av dostupnej
dokumentdcii je middleware opisovany len abstraktne (vSeobecne).

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze detailna analyza a vypracovanie definitivnej funkénej Specifikacie je
Ulohou Uspesného doddavatela v rdamci budidceho verejného obstaravania.

Do opisu predmetu obstaravania bola doplnena kapitola Middleware s detailnym vysvetlenim jeho
role v projekte.

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:
,Ako je moziné postavit rieSenie z pohladu aplika¢nej architektdry (licencie vs. vyvoj), resp. je
navrhovanad aplika¢na architektura realizovatelnd?“
ANO, ale:
Z ndsho pohladu, pokial maju byt splnené poZiadavky zdkaznika, tak je mozZné postavit
poZadované riesenie iba prostrednictvom vyvoja nového riesenia. To znamend, Ze detailnd
analyza musi prejst do podrobného ndvrhu riesenia a ndslednej implementdcie.
Aplikaénd architektira pocita s Front-end integrdciou s UPVS a Front-end integrdciou s ISVS.
Aby sme dokdzali posudit, i je to vobec realizovatelné, k tymto integrdacidm by sme
potrebovali odpovede na vyssie uvedené otdzky.
Jednou z hlavnych poZiadaviek v projekte je priniest moZnost jednoduchej vymenitelnosti
(néhrady) modulov. Co je viak v rozpore s navrhovanou aplikacnou architekturou, kde
jednotlivé moduly nie su napojené priamo na middleware, ale komunikuju v ramci ,,Back office
moduly PIS” priamo medzi sebou (pravdepodobne cez databdzu).

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze opis predmetu obstardvanie bol upresneny o podmienky a spésoby
datovej vymeny medzi jednotlivymi modulmi a informaénymi systémami. Zaroven bol doplneny o
kapitolu Middleware.

Konkrétny ucastnik PTK nizSie uvedenym sp&sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

,Aké iné informacie nad ramec poskytnutych projektovych dokumentov potrebuje hospodarsky
subjekt vediet a poznat pre riadne ocenenie predmetu zdkazky?“

1. Pripomienka k sutaznym kritérigm: V dokumente ,POZIADAVKY NA TECHNICKU A
ODBORNU SPOSOBILOST DODAVATELA” v Casti ,Uchddza¢ musi preukdzat realizdciu
minimdlne nasledovnych zmluv (projektov):” poZadujete:

e Jeden projekt vo veci nasadenia informacného systému, ktorého sucastou bolo
dodanie a implementdcia systému pre podporu prdce zastupitelstva/parlamentu v
minimdlnej hodnote 1 500 000,00 Eur bez DPH, pricom dany projekt musi
minimdlne obsahovat:

o podporu sledovania legislativnych procesov evidencie poslancov,
poslaneckych klubov, zasadnuti, hlasovani evidencia vystupujtucich a ich
jednotlivych vystupeni

o vdzbu sledovaného legislativneho procesu na jeho dalsie aspekty
(inicidtori, aktéri, lehoty, medzivysledky a vysledky)
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o funkénost umoZniujucu informovanie o sledovanych udajoch, minimdlne
vSak v lehotdch podla poZiadaviek zdkona ¢. 211/2001 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Dand poziadavka je prilis diskriminacnd a to hlavne z dévodu, Ze na uzemi SR nemohlo
déjst k implementdcii viac ako jedného takéhoto informacného systému v danej hodnote,
ak k tomu za poslednych 5 rokov vébec doslo.

Rovnako poZadujete:

e Jeden projekt na implementdciu informacného systému na riadenie rokovania
konferencnymi jednotkami (hlasovanie aj mikrofony) v minimdlnej hodnote 200
000,00 Eur bez DPH musi obsahovat:

o podporu zberu, spracovania, uloZenia a prezentdcie udajov z jednotiek
uchddzacov konferenéného systému prostrednictvom databdzového
systému;

o systém na moZnost prihlasovat sa o slovo s niekolkymi (viac ako 1)
moznostami o slovo, pricom poradie uchddzacov je riadené typom
prihldsenia, typom ucastnika a ¢asom kedy prejavil zdujem sa prihldsit o
slovo

o systém musi obsahovat moZnost prepojenia s riadenym kamerovym
systémom s polohovanim kamier podla zapnutého mikrofénu na jednotke
ucastnika

o SW aplikdciu pre technika na riadenie (pridelovanie, mazanie, resp. zmenu
poradia,...) mikrofénov a spustanie hlasovani

Predmetom tejto zdkazky nie je doddvka takéhoto systému, ale iba integrdcia (podla
technickej specifikdcie). Preto rovnako povaZujeme za neprimerané poZadovat referenciu
na doddvku takéhoto systému.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pripomienky Ucastnikov PTK vzal v dvahu, v dosledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej a odbornej sposobilosti vratane
minimdlnej poZadovanej Urovne Standardov budd aktualizované aupravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky G&asti vo verejnom obstaravani (uchadzaci) boli v maximalnej moznej
miere oakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.

Cast ,Jeden projekt na implementaciu informaéného systému na riadenie rokovania konferenénymi
jednotkami (hlasovanie aj mikroféony) v minimalnej hodnote 200 000,00 Eur bez DPH...“ bola zo
Specifikdcie odstranena.

Konkrétny Ucastnik PTK nizSie uvedenym spdsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

,Aké iné informacie nad ramec poskytnutych projektovych dokumentov potrebuje hospodarsky
subjekt vediet a poznat pre riadne ocenenie predmetu zakazky?“

2. Pripomienka ksutaznym kritéridm: V dokumente ,POZIADAVKY NA TECHNICKU A
ODBORNU SPOSOBILOST DODAVATELA“ v &asti ,B: Uchadza¢ preukaze odbornu Urovef

Strana 30 z 34



KANCELARIA NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBOR PRAVNYCH SLUZIEB A VEREIJNEHO
OBSTARAVANIA

persondlneho zabezpecdenia plnenia predmetu zakazky prostrednictvom nasledujucich
expertov s kvalifikaénymi predpokladmi:“ pozadujete:
e platny certifikdt projektového manaZzmentu (min. Grovne PRINCE 2 Practicioner,
alebo IPMA B, alebo PMI, alebo PMP alebo obdobny certifikat)

Ekvivalentny certifikat k PRINCE 2 Practicioner alebo PMP je aj certifikdt IPMA uroveri ,,C* nie
len droveri ,B”, ako poZadujete (zdroj napr. https://potifob.sk/projektove-certifikacie).
Rovnako formuldcia ,,alebo PMI, alebo PMP“ nie je uplne presnd, kedZe ide o jeden a ten isty
certifikat: PMP je ndzov certifikdtu a PMI je ndzov organizdcie, ktord ho poskytuje. Prosime
o vyjadrenie, Ci tuto nezrovnalost evidujete a opravite alebo poskytnete iné stanovisko.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pripomienky uGcastnikov PTK vzal v udvahu, v dosledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej a odbornej sposobilosti vratane
minimalnej pozZadovanej urovne Standardov budu aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Glasti vo verejnom obstardvani (uchadzaci) boli v maximalnej moznej
miere oCakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.

Verejny obstardvatel tymto poskytuje v nadvaznosti na vyssie uvedené a so zretefom na § 25
zakona o verejnom obstaravani vSetkym, opravnenym, hospodarskym subjektom pdsobiacim na
relevantnom trhu IKT dopliujuce informdcie tykajuce sa predmetnych pripravnych trhovych
konzultdcii a to v nasledovnom rozsahu:

1) verejny obstaravatel informuje, Ze aktualizoval (upravil, revidoval a/alebo doplnil) v zmysle
tohto poskytnutého Vysvetlenia ¢. 1 pévodnud Prilohu ¢ 1 - Projektové dokumenty.
Aktualizovand Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty tvori prilohu tohto poskytnutého
Vysvetlenia ¢. 1 azdovodu odstranenia akychkolvek pochybnosti ojej oznaceni verejny

obstaravatel uvadza, Ze bola oznacend ako ,Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty -
Aktualizované v zmysle Vysvetlenia ¢. 1.

Verejny obstaravatel z hladiska prehladnosti avstrucnej rovine uvadza, Ze aktualizacia
(uprava, revidovanie a/alebo doplnenie) sa dotkla:
A. Manazérske dokumenty:
v Projektovy zdmer na SSLP:
Tento dokument bol aktualizovany na konsolidované znenie zadania. Do tohto
dokumentu bol vloZeny (zapracovany) obsah viacerych dokumentov z pévodnych
projektovych dokumentov.;

v' Kataldg poZiadaviek na SSLP (materidl obsahuje najvyznamnejdie poZiadavky
z materialu ,,Obsahové poziadavky na SSLP“ a obsahové poziadavky na moduly /OP-01
a? OP-47/ v $truktirovanej podobe v sulade svyhlaskou € 85/2020 Z. z. Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu zo dna 14.
aprila 2020 o riadeni projektov):
Tento dokument nebol predmetom aktualizacie vzmysle Vysvetlenia ¢. 1. Vsetky
suvisiace informacie boli zapracované do aktualizovaného Projektového zameru na
SSLP ado Technickych podkladov. Katalég vsak bude pouzity pre ucely riadneho
verejného obstaravania.
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v Informaéné zdroje SSLP (materidl obsahuje zoznam modulov a informaénych zdrojov
s prepojenim datovych poli):
Tento dokument bol vrozsiahlej miere aktualizovany a doplneny. Pribudli nové
dokumenty technického charakteru.

B. Popis poZiadaviek na jednotlivé moduly:
Aktualizacia v zmysle Vysvetlenia €. 1 sa dotkla popisu poziadaviek vo vztahu ku kazdému
jednotlivému modulu, tzn. zmeny nastali vo vSetkych moduloch. Aktualizdcia v podobe
zmeny bola zvyraznend zltym podfarbenim. Boli odstrdnené moduly Abonentsky portal
a prepojenia modulov, a doplnené moduly: Evidencia akreditacii a Ziadost o spristupnenie
informacii.

C. Spolocné poziadavky:
v" Dielo a jeho prevadzka SSLP (material obsahuje naleZitosti buducej zmluvy, ktoré maju
vplyv na cenu diela, resp. podpory):
Tento dokument bol vzmysle Vysvetlenia ¢. 1 zapracovany do aktualizovaného
Projektového zdmeru na SSLP.;

v Legislativne podmienky SSLP (material obsahuje v3etky legislativne poZiadavky, ktoré
musia byt pri projekte splnené):
Tento dokument bol vzmysle Vysvetlenia ¢. 1 zapracovany do aktualizovaného
Projektového zdmeru na SSLP.;

v OP - Workflow ndvrh zdkona (materidl obsahuje popis obehu parlamentnej tlace
a spustenie legislativneho procesu);
Tento dokument bol vzmysle Vysvetlenia €. 1 zapracovany do Technickych
podkladov.;

v" PoZiadavky na technickd aodborni spésobilost dodavatela (materidl obsahuje
planované podmienky UGéasti na dodavatela, ktoré musi spifiat. Doklady na
preukazanie splnenia podmienok Ucasti budi vyZzadované az pri verejnej sutazi.);
PoZiadavky boli v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 aktualizované/upravené.

v’ Technické podklady.
Tento dokument bol v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 aktualizovany na cisto technicky obsah
Struktury technickych podkladov.

Zhrnutie:

Vysvetlenie ¢. 1 v znaénom rozsahu aktualizovalo (upravilo, revidovalo a/alebo doplnilo)
poévodné Projektové dokumenty. Aktualizdcia sa dotkla vsetkych tych pdovodnych
Projektovych dokumentov, kde verejny obstardvatel na poloZené otdzky, pripomienky,
informacie, skutoc¢nosti alebo pozndmky odpovedal vo vyzname ,upravy/zmeny funkénej
Specifikacie”.

2) verejny obstaravatel informuje, Ze nanovo vypracoval prioritne za Ucelom uréenia (zistenia)
predpokladanej hodnoty zdkazky v zmysle tohto poskytnutého Vysvetlenia ¢. 1 a za ucelom
pripravy ainformovania opravnenych, hospodarskych subjektov o pldanovanom postupe
verejného obstaravania na identifikovany predmet zdkazky dalSiu, novu prilohu. Tato, nova
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priloha tvori prilohu tohto poskytnutého Vysvetlenia ¢. 1 a bola oznacend ako ,,Priloha €. 2 -
Okruh otazok v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 a PHZ.;

3) verejny obstardvatel informuje, Ze odakdva od hospodarskych subjektov/ucastnikov PTK
vyplnenie a predloZenie (zaslanie) Prilohy €. 2 - Okruh otdzok v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 a PHZ
na e-mailovu adresu kontaktnej osoby verejného obstaravatela: martin.durech@nrsr.sk a to
najneskor do 02.07.2021 (piatok) do 16:00 hod. miestneho c¢asu. Verejny obstaravatel si
dovoluje hospodarskym subjektom/uc¢astnikom PTK zdoraznit, Ze vyplnenie a predloZenie
(zaslanie) Prilohy ¢. 2 - Okruh otazok vzmysle Vysvetlenia ¢. 1 aPHZ je dobrovolné
a hospodarsky subjekt/Géastnik PTK je opravneny slobodne sa rozhodnut, ¢i vyuZije/nevyuzije
moznost predlozenia Prilohy €. 2 - Okruh otdzok vzmysle Vysvetlenia ¢. 1 a PHZ. Vsetky
naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim (zaslanim) Prilohy ¢. 2 - Okruh otdzok

v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 a PHZ znasa hospodarsky subjekt/ucastnik PTK bez akéhokolvek
finanéného naroku voci verejnému obstaravatelovi.;

4) verejny obstardvatel informuje, Ze Prilohu €. 2 - Okruh otdzok v zmysle Vysvetlenia €. 1 a PHZ
je zdbévodu dosledného dodrziavania zakladnych zasad a principov vo verejnom obstaravani
(najma princip nediskriminacie hospoddarskych subjektov a princip transparentnosti)
opravneny vyplnit a predloZit vzmysle vyssie uvedeného, t. j. najneskoér do 02.07.2021
(piatok) do 16:00 hod. miestneho ¢asu na e-mailovud adresu kontaktnej osoby verejného
obstaravatela: martin.durech@nrsr.sk., aj iny, hospodarsky subjekt posobiaci na relevantnom
trhu IKT (dalej v texte aj ako len ,iny, potencionalny ucastnik PTK”) ako doposial zicastnené
hospodarske subjekty/Gcastnici PTK, ktoré si verejnému obstardvatelovi toho ¢asu zname,
avsak za podmienky, Ze iny, potencionalny ucastnik PTK sa ddsledne obozndmi so vSetkymi
suvisiacimi_dokumentmi a informaciami, ktoré boli doposial' zverejnené v profile verejného
obstardvatela:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430160 a na webovom
sidle verejného obstaravatela:
https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/verejne obstaravanie trhkonz/SSLP
a sucasne, 7e iny, potenciondlny ucastnik PTK splni povinnost predloZit vo vy$sie stanovej
lehote svoje identifikacné udaje (identifikaciu) a struéné informacie (tzv. pisomnad
prezentdcia), z ktorych bude moziné zistit a vyhodnotit, aké skisenosti a vedomosti ma iny,
potenciondlny ucastnik PTK v danej oblasti predmetu obstardavania. Za splnenia vysSie
uvedenych podmienok, t. j. predloZenie Prilohy €. 2 - Okruh otdzok v zmysle Vysvetlenia €. 1
a PHZ, predlozenie identifikacie a pisomnej prezentacie v lehote najneskér do 02.07.2021
(piatok) do 16:00 hod. miestneho Casu, vratane splnenia vecnych (obsahovych) naleZitosti
predkladanych dokumentov, ma verejny obstardvatel preukazatelne za to, Ze iny,
potencionalny Udastnik PTK prejavil zdujem zucastnit sa predmetnych pripravnych trhovych
konzultacii.;

5) verejny obstaravatel informuje, Ze vsSetky doposial poskytnuté a zverejnené dokumenty a
informdcie upravujuce uUcel a priebeh pripravnych trhovych konzultacii, ktoré boli zahrnuté
vramci Oznamenia o zacati pripravnych trhovych konzultacii za ucelom pripravy
a informovania hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstardvania zo
dnia 01.02.2021 zostdvaju zachované, ak nie je ustanovené inak.
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Zaverom si_dovolujeme uviest, Ze verejny obstardvatel si vysoko vaii prejaveny zdujem
hospodarskych subjektov pdsobiacich na relevantnom trhu IKT zuéastnit sa predmetnych
pripravnych trhovych konzulticii a vopred im dakuje za poskytnutd suéinnost s cieflom dosiahnut
stanoveny ucel pripravnych trhovych konzultacii.

S pozdravom

Ing. Karol Gunis JUDr. Petra Cupanikova
riaditel riaditelka
Odbor informacnych a komunikacnych Odbor pravnych sluZieb a verejného
technolégii obstaravania

Prilohy:

Priloha €. 1 - Projektové dokumenty - Aktualizované v zmysle Vysvetlenia €. 1;
Prilohu €. 2 - Okruh otazok v zmysle Vysvetlenia ¢. 1 a PHZ.
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