KANCELARIA NARODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODDELENIE VEREIJNEHO OBSTARAVANIA

ADRESAT:
Opravneny, hospodarsky subjekt pésobiaci na relevantnom trhu.

Vas list ¢islo/zo diia Nase &islo Vybavuje/linka Bratislava
k CRD - 1873-19/21/2022/0VO Durech/+421 2 5972 2368 26.05.2022

Vec:
Vysvetlenie ¢. 4 a dopliiujuce otdzky suvisiace s pripravhymi trhovymi konzultdciami - Digitalny
konferencny systém - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie v profile.

Kanceldria Narodnej rady Slovenskej republiky ako verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1
pism. a) zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej vtexte len ,zakon overejnom obstardvani“) uskutocriovala
pripravné trhové konzultdcie (dalej v texte aj ako len ,,PTK”) podla § 25 zakona o verejnom obstaravani
na pldnovany predmet buducej zdkazky: ,Digitdlny konferencny systém” (dalej v texte aj ako len
,»DKS“).

Predbezné oznamenie upravujice predmetné pripravné trhové konzultdcie bolo zverejnené:
v v Uradnom vestniku Eurépskej Unie dia 15.10.2021 pod &islom (znackou) 2021/S 201-523632;
v" vo Vestniku verejného obstardvania €. 234/2021 zo dfia 18.10.2021 pod ¢&islom (znackou)
47132 - POS.

Vsetky zdkladné informacie a suvisiace dokumenty tykajlce sa PTK boli zverejnené:

1) v profile verejného obstaravatela (pod prislusnou zakazkou), ktory je zriadeny na webovom
sidle Uradu pre verejné obstaravanie; konkrétny webovy odkaz:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434703

2) na webovom sidle verejného obstaravatela; konkrétny webovy odkaz:
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=nrsr/kancelaria/verejne obstaravanie trhkonz/DK
S

Rozsah zverejnenych zakladnych informacii a suvisiacich dokumentov tykajucich sa PTK predstavovali
nasledovné informacie a dokumenty:
1) Oznamenie o zacati PTK za ucelom pripravy ainformovania hospodarskych subjektov
o planovanom postupe verejného obstaravania zo dfia 11.10.2021 vratane:
v" Priloha €. 1 - Projektové dokumenty: Projektovy zadmer - VO - DKS a Technické
podklady - Obsahové poziadavky na DKS,
v Priloha ¢&. 2 - Okruh otazok a PHZ,
v Priloha ¢&. 3 - Informécia o spractvani osobnych Gdajov prevadzkovatelom.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dria 11.10.2021);
2) Vyzva na uUcast v PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie v profile zo dna
12.10.2021.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dria 12.10.2021; Vyzva na ucast v PTK - DKS
bola dra 12.10.2021 odoslana aj elektronicky (e-mailom) 10 hospodarskym subjektom, ktori
posobia na relevantnom trhu IKT a to z dévodu primdrne sledovaného zameru, aby ucel PTK
nebol zmareny prave neldéastou hospodarskych subjektov);
3) Vysvetlenie v ramci PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie v profile zo dia
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19.10.2021.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dra 19.10.2021);
4) Oznamenie o prediZeni lehoty v ramci PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie
v profile zo dfa 02.11.2021.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dna 02.11.2021; Oznamenie o predfiem’
lehoty vramci PTK - DKS bolo dna 02.11.2021 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 10
hospoddarskym subjektom, ktori pbésobia na relevantnom trhu IKT ato z dovodu primdrne
sledovaného zameru, aby Ucel PTK nebol zmareny prave neucastou hospodarskych subjektov);
5) Vysvetlenie €. 2 v ramci PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie v profile zo dia
23.11.2021.
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle dia 23.11.2021; Vysvetlenie €. 2 v rdmci PTK
- DKS bolo dia 23.11.2022 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 11 hospodarskym subjektom,
ktori posobia na relevantnom trhu IKT a to z dévodu primarne sledovaného zameru, aby ucel
PTK nebol zmareny prave neucastou hospodarskych subjektov);
6) Oznamenie & 2 o predizeni lehoty vradmci PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt
a zverejnenie v profile zo dna 23.11.2021;
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle diia 23.11.2021; Oznamenie ¢&. 2 o prediZeni
lehoty vramci PTK - DKS bolo dna 23.11.2022 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 11
hospoddarskym subjektom, ktori pbésobia na relevantnom trhu IKT ato z dovodu primdrne
sledovaného zameru, aby Gcel PTK nebol zmareny prave nelcastou hospodarskych subjektov);
7) Vysvetlenie €. 3 vramci PTK - DKS - zaslanie hospodarsky subjekt a zverejnenie v profile zo dna
30.11.2021,;
(Datum zverejnenia v profile a na webovom sidle 30.11.2021).

Verejny obstaravatel potvrdzuje a zaroven informuje, Ze do marneho uplynutia lehoty, ktord
bola stanovena do dra 01.12.2021 (streda) do 16:00 hod. miestneho casu, vyuZilo dobrovolnu
a slobodnd moznost zucastnit sa predmetnych PTK péat (5) hospodarskych subjektov posobiacich na
relevantnom trhu IKT.

Vsetky hospodarske subjekty, ktoré prejavili zaujem zucastnit sa predmetnych PTK, splnili
formalne a obsahové podmienky, ktoré stanovil a pozZadoval verejny obstardvatel v priebehu
predmetnych PTK, t. j. predlozili identifikacné Udaje, stru¢né informacie - pisomnu prezentaciu
o skusenostiach a znalostiach v danej oblasti verejného obstaravania, Prilohu ¢. 2 - Okruh otdzok
a PHZ. Taktiez poskytujeme informdaciu, Ze hospodarske subjekty zucastnujuce sa PTK vyuZili svoje
opravnenie definovat (vymedzit) doplfiujice otazky, poznamky, pripomienky, nazory alebo navrhy
k zverejnenym dokumentom, ktoré saviseli a tykali sa predmetnych PTK.

Verejny obstaravatel tymto poskytuje v nadvaznosti na vyssie uvedené a so zretelom na § 25
zakona o verejnom obstardvani vSetkym opravnenym hospodarskym subjektom pésobiacim na
relevantnom trhu IKT vysvetlenie €. 4 dopliujucich otdzok, pozndmok, pripomienok, nazorov alebo
navrhov, ktoré definovali (vymedzili) hospodarske subjekty v rdmci spracovanej a predloZenej Prilohy
€. 2 - Okruh otazok a PHZ (dalej v texte aj ako len , Vysvetlenie ¢. 4“).

Verejny obstaravatel poznamendva, Ze doplfiujuce otdzky, pozndmky, pripomienky, nazory alebo
navrhy, ktoré definovali (vymedzili) hospoddarske subjekty, su zobrazené kurzivou a zapracované
v texte tohto dokumentu v takej podobe, v akej ich definoval (vymedzil) samotny hospodarsky subjekt
vratane gramatickych chyb, t. j. verejny obstaravatel v Ziadnom pripade nepristupil k prepracovaniu
ich znenia (textacie) a zachoval ich ,,0sobitu autenticitu”.
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Verejny obstaravatel poznamendva, Ze vysvetlenie ¢. 4 dopliujucich otdzok, pozndmok, pripomienok,
nazorov alebo ndvrhov, ktoré vypracoval Odbor informacnych a komunikaénych technoldgii ako
gestorsky Utvar, do posobnosti ktorého patri zabezpecenie budiceho predmetu zdkazky, je v texte
tohto dokumentu zvyraznené ervenou farbou pisma.

OKRUH DOPLNUJUCICH OTAZOK, POZNAMOK, PRIPOMIENOK, NAZOROV ALEBO NAVRHOV, KTORE
DEFINOVALI (VYMEDZILI) HOSPODARSKE SUBJEKTY A POSKYTNUTE VYSVETLENIE &. 4:

Konkrétny ucastnik PTK - XXX
,Z pohladu transparentnosti verejného obstardvania by bolo vhodné doplnit blizsi popis predmetu
obstardvania — hardvéru DKS:

- uviest minimdlne technické pozZiadavky a parametre na hardvér DKS = parametre na jednotlivé
zariadenia (konferencné jednotky, centrdlna jednotka atd.) aj systémové parametre DKS hardvéru;“

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze samotny ndvrh technologického riesenia je plne v kompetencii
doddvatela. KedZe z navrhu technologického riesenia vyplynie aj blizsi popis hardvéru DKS, nie je
mozné tento detailnejSie popisat bez toho, aby verejny obstaravatel zuZil hospodarsku sutaz. Na
zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstaravania upraveny tak, aby obsahoval
relevantné 1SO normy a zakladné technické a kvalitativne parametre nevyhnutné pre spravnu
funkcionalitu systému pri akomkolvek technologickom rieseni.

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

Vedel by hospodarsky subjekt plnit (poskytnut) predmet budlcej zakazky sam alebo by musel vyuzit
kapacity subdodavatela/subdodavatelov?

ANO:
7 .
sdm, avsak bez preukdzania aktudlne stanovenych poZiadaviek na technicku a odbornu spésobilost.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pripomienku uUcastnika PTK vzal v Uvahu, v doésledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej a odbornej spdsobilosti vratane
minimdlnej poZadovanej uUrovne Standardov budl aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani (uchadzaci) boli v maximalnej moznej
miere ocakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia DKS do praxe.

Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

M3a hospodarsky subjekt dalsie, doplfiujice otazky/pripomienky k predmetu buducej zékazky? Ak éno,
aké?

LANO:

L)
V prilohe C. 1 - Projektové dokumenty: Technické podklady - Obsahové poZiadavky na DKS bod B.2. su
popisané poZadované zariadenia (hardvér) DKS z hladiska procesného a funkcného.

Pripomienky:
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a) Z popisu predmetu obstardvania nie je zrejmé, aké technické parametre musi splfiat hardvér
DKS.

b) Pre technické a funkcné parametre DKS platia medzindrodné normy:

v' ENISO 22259:20189,

v' EN SO 20109:2016,

v' ENISO 20108:2017,

v' ENISO 2603:2016,

v' ENISO 4043:2016, a pod.,
ktoré nie su v podkladoch spominané.

Otdzky:

a) MbéZze K NR SR v podkladoch pre DKS detailne popisat poZadované zdkladné technické
parametre DKS (hardvéru), t.j. jednotlivych zariadeni ako aj systémové technické parametre
(napr. frekvenénu charakteristiku systému, celkovy delay, atd. ) ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze samotny ndvrh technologického riesenia je plne v kompetencii
doddvatela. KedZe z navrhu technologického riesenia vyplynie aj blizsi popis hardvéru DKS, nie je
mozné tento detailnejSie popisat bez toho, aby verejny obstaravatel zuZil hospodarsku sutaz. Na
zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstaravania doplneny tak, aby obsahoval zakladné
technické a kvalitativne parametre nevyhnutné pre spravnu funkcionalitu systému pri akomkolvek
technologickom rieseni.

b) PoZaduje verejny obstardvatel doddvku DKS (hardvér) s parametrami podla prislusnych (vyssie
uvedenych) medzindrodnych noriem ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze na zaklade tohoto podnetu z PTK DKS bude opis predmetu
obstaravania upraveny tak, aby obsahoval ISO normy relevantné pre predmet obstaravania.

¢) VyZaduje K NR SR insStaldciu hardvéru (DKS) odborne spdsobilou osobou, ktorej odbornost a
spésobilost bude preukdzatelnd certifikdtom priamo od vyrobcu DKS ?“

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze vyZadovanim certifikacie pre instalaciu hardvéru (DKS) odborne
spbsobilou osobou, ktorej odbornost a spdsobilost bude preukdzatelna certifikitom priamo od
vyrobcu DKS by sa vyznamne zuUZila hospodarska sutaZ, pretoze sutaze by sa nemohli zucastnit
hospodarske subjekty, ktoré su schopné dodat predmet obstardvania v poZadovanej kvalite, ale
necertifikuja vlastnymi certifikditmi odbornt spdsobilost pre montdZ ich rieSenia. Na zaklade
uvedeného verejny obstaravatel nebude vyZadovat instalaciu hardvéru (DKS) odborne sposobilou
osobou, ktorej odbornost a sposobilost bude preukazatelna certifikdtom priamo od vyrobcu DKS.

LANO:

1.)

V prilohe & 1 - Projektové dokumenty: Projektovy zdmer - VO - DKS v bode 3.2.1 K NR SR uvddza
poZiadavky na technickt a odbornu spésobilost doddvatela DKS:

K planovanému predloZeniu zoznamu doddvok tovaru alebo poskytnutych sluZieb za predchddzajuce tri
roky od vyhldsenia verejného obstardvania:

Verejny obstardvatel poZaduje preukdzat realizéciu minimdine nasledovnych zmluv (projektov):
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Jeden projekt vo veci implementdcie informacného systému, ktorého sucastou bolo dodanie,
implementdcia systému, alebo udrzba informacného systému pre hlasovanie
zastupitelstva/parlamentu, alebo informacny systém s podporou pre pridelovanie mikrofénov,
v minimdlnej hodnote 200 000 Eur bez DPH, pricom dany projekt musi minimdlne obsahovat:
hlasovanie, moZnosti hldsenia sa so Ziadostami o slovo, riadenie mikrofénov, implementdcia
integracnych sluZieb.

Jeden projekt na implementdciu, alebo udrZzbu a rozsirovanie informacného systému,
postaveného na databdzovom systéme v minimdlnej hodnote 200 000,00 Eur bez DPH musi
obsahovat: podporu zberu, spracovania, uloZenia a prezentdcie udajov prostrednictvom
relacného databdzového systému; grafické prostredie pre prdcu s ddtami, ndstroje pre
kontrolu kvality ddt, metaddtovy model pre strukturovanie udajov, riadenie pristupu k udajom
pre jednotlivych pouZivatelov prostrednictvom metaddt, export ddt do vybranych formdtov
(minimdlne xml) import dat vo vybranych formdtoch (minimdlne xml).

Pripomienky:

a)

b)

c)

Otdzky:
a)

Verejny obstardvatel vo vyzve na ucast v PTK uvddza, Ze jeho cielom je okrem iného , stanovit
objektivne a nediskriminacné parametre a poZiadavky na predmet buducej zakazky” ...

Na zdklade dostupnych informdcii, za posledné tri roky (2018, 2019, 2020) v Slovenskej
republike nebolo Ziadne verejné obstardvanie na doddvku DKS s hlasovanim s hodnotou
nad 200.000,00 EUR bez DPH.

Tieto kritérid by mohol spliiat mozno sucasny doddvatel aktudine poskytujici K NR SR sluzby
IT, spojené okrem iného aj s prevddzkou a udrZbou softvéru sucasného hlasovacieho systému.
Avsak to su sluZby spojené s upravou, pripadne vyvojom softvéru, nie doddvka DKS (hardvéru) s
poZadovanymi funkcionalitami. Do uvahy by tak mohli pripadat uZ len doddvatelia, ktori
podobny predmet zdkazky v poZadovanom objeme doddvali v zahranici.

VO md v zmysle predloZenych dokladov zdujem na tom, aby sa verejného obstardvania
zucastnilo ¢o najviac relevantnych uchddzacov. Ako je spominané vysSie, doddvky DKS
s hlasovanim su na Slovensku len obcasné — okrem NR SR maju na Slovensku systémy DKS
s hlasovanim v mensom objeme samosprdvne kraje. Podla dostupnych informdcii sa
obstardvacie ceny tychto systémov pohybuju v niZsSich cenovych hladindch, ako je stanovend
minimdlna hodnota 200.000 EUR bez DPH na projekt.

VO pldnuje Zivotnost nového DKS s hlasovanim na minimdlne 10 rokov (predchddzajtci systém
je v prevddzke od roku 2003).

Obstaranie DKS s hlasovanim je teda investicia na dlhé obdobie a tomu zodpovedd aj
obtiaZnost preukdzania realizdcie podobného systému za predchddzajuce 3 roky od vyhldsenia
verejného obstardvania. Casové obdobie 3 rokov sa javi ako velmi krdtke obdobie pre
preukdzanie predmetnej referencie.

Bolo by mozné v takomto pripade predlZit obdobie na preukdzanie odbornej a technickej
spdésobilosti na minimdlne dvojndsobok stanovenej lehoty ? Napr. na zdklade ustanovenia § 34
bod (2) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov.
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Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze tuto pripomienku Ucéastnika PTK vzal v Uvahu, v dosledku ¢oho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajlice sa technickej a odbornej spdsobilosti vratane
minimalnej poZadovanej uUrovne Standardov budu aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Gcasti vo verejnom obstaravani (uchadzadi) boli v maximalnej moznej
miere o€akdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia ISVS DKS do praxe.

b) Bolo by mozné v tomto pripade zniZit poZadovanu minimdilnu hodnotu referencie - projektu na
polovicu, t.j. na minimdlne 100.000 EUR bez DPH ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze pripomienku Ucastnika PTK tykajucu sa zniZzenia minimalnej
hodnoty referencie - projektu na polovicu, t. j. na 100 000,00 Eur bez DPH, vzal v dvahu a minimadlna
pozadovand Uroven Standardov technickej spOsobilosti bude prehodnotena tak, aby neprimerane
nezuzovala hospodarsku sutaz.

LANO:

1ll.

V prilohe ¢ 1 - Projektové dokumenty: Projektovy zdmer - VO - DKS v bode 3.2.2 K NR SR uvddza
poziadavky na technicku a odbornu spésobilost doddvatela DKS:

PredloZenie udajov o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikdcii os6b uréenych na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: Expert ¢.1 - Projektovy manaZér pre implementdciu, Klucovy
expert ¢. 2: Specialista pre bezpecnost a kyberbezpecnost IS, Klucovy expert & 3: IT programdtor
/vyvojdr, Klucovy expert ¢. 4: IT tester, Klticovy expert ¢. 5: Databdzovy Specialista.

Pripomienky:
a) Je pravdepodobné, Ze sp6sob akym VO nastavil tento prieskum trhu vychddza zo skusenosti, Ze

v sucasnosti VO pouZiva systém DKS zloZeny z dvoch casti (hardvéru Philips a softvéru
upraveného v zmysle poZiadaviek rokovacieho poriadku NRSR), nakolko k hardvéru DKS
od spolocnosti Philips v dobe, ked sa tento systém v minulosti doddval, neboli k dispozicii
poZadované softvérové funkcionality.

Vzhladom k mozZnostiam, ktoré su na trhu k dispozicii je mozné poZadovat komplexny produkt -
systém DKS s hlasovanim podla poZiadaviek, t. j. so vSetkymi poZadovanymi funkcionalitami,
ktoré musi predmet zdkazky splriat. Verejny obstardvatel tak méZe poZadovat aj kompletny
hotovy systém = hardvér DKS spolu s hlasovacim softvérom podla poZiadaviek), nielen zvldst
produkt (hardvér DKS) a zvlast vyvoj softvéru k hardvéru DKS.

Kritéria stanovené takymto spésobom by boli rovnocenné pre vsetkych.

Z uvedeného dévodu sa urcenie konkrétneho zloZenia timu expertov na vyvoj aplikdcie a na jej
ndsledné upravy méZe javit ako diskrimindcia uchddzacov, ktori doddvaju kompletné riesenie.

Akékolvek rozsirovanie/zmeny timu odbornikov uchddza¢a nad rdmec jeho potrieb sa méze

premietnut v zbytocnom navysovani vyslednej ceny a je otdzne, Ci by takéto vynakladanie
prostriedkov bolo hospoddrne.
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b) V predloZzenych materigloch by mala byt poZiadavka na preukdzanie odbornej spésobilosti
doddvatela na montdz hardvéru DKS tak, aby boli dodrzané vsetky ndleZitosti stanovené
vyrobcom DKS pre jeho montdZ a dodrZanie parametrov prislusnych noriem ISO.

Otdzky:

a. KedZe z pozZiadaviek v aktudlnych materidloch k priprave verejného obstardvania vyplyva, Ze
predmetom zdkazky je komplexné riesenie doddvky DKS s konkrétnymi funkcionalitami,
povazuje verejny obstardvatel za nevyhnutné urcovat uchddzacom zloZenie ich timu expertov
na vyvoj sucasti DKS (t.j. softvéru) ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze pripomienku Ucastnika PTK tykajucu sa zloZenia timu expertov vzal
v Uvahu ajej pbévodny sledovany vyznam bude odborne posudeny pri spracovani podkladov na
ocenenie predmetu zakazky.

b. Pripusta verejny obstardvatel, Ze by mohlo byt diskriminacné, urcit uchddzacom, aké certifikaty
musia byt uchddzaémi predloZené pre expertov na vyvoj softvéru, ked uchddzaci mézu mat iné
zloZenie svojho timu expertov ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze vzdy pozaduje vSeobecne uzndvany certifikat v danej oblasti alebo
ekvivalent. Z tohoto dévodu nemdze byt tato poziadavka diskriminacna.

c. Pokladd verejny obstardvatel za nevyhnutné, aby bola na preukdzanie odbornej spésobilosti pri
klucovych expertoch pre oblast IT sluZieb stanovend minimdlna hodnota referencie
(zdkazky/projektu)? Preukazovany projekt za nizsiu alebo neurcent hodnotu by bol z pohladu
preukdzania odbornych referencii irelevantny? Existuje dévod stanovovat pri takejto
poZiadavke konkrétnu sumu?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze tuto pripomienku ucastnika PTK vzal v Uvahu a poZadovana
minimalna hodnota referencie zdkazky/projektu bude prehodnotena tak, aby neprimerane nezuzovala
hospodarsku sutaz.

d. ZvdiZil verejny obstardvatel v sulade s ustanovenim § 34 bod (1) pism. c) zékona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov, €i je naozaj nevyhnutné urcit
preukdzanie referencii uchddzaca az piatimi certifikovanymi kltucovymi expertami pre vyvoj
softvéru, ktorych ucast na projekte je z pohladu variability moZnych rieSeni otdzna?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze DKS bude zdkladnou sluzbou v zmysle zdkona o Kybernetickej
bezpecnosti. Vzhladom na uvedené je nevyhnutné, aby dodavatel disponoval odbornostou v tejto
oblasti. Zaroven je sucastou opisu predmetu obstaravania viacero softvérovych modulov, ktoré nie je
mozne riesit ako uzavrety systém aztohoto dovodu je nevyhnutné, aby sucastou ponuky boli aj
jednotlivé role a garancia kvality obsadenia jednotlivych roli cez minimalnu Uroven vzdelania, odbornej
praxe aodbornej kvalifikacie klucovych expertov ako os6b uréenych na plnenie budticej zmluvy.
Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze zoznam minimalne 5 klicovych expertov je naviazany na § 34 ods.
1 pism. g) zadkona o verejnom obstardvani, a nie podla § 34 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom
obstaravani, na ktory sa Ucastnik PTK v texte otazky odvolava.
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e. NeuvazZuje verejny obstardvatel podla ustanovenia § 34 bod (1) pism. c) zdkona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov, urcit skér poZiadavku na odbornu
spoésobilost technikov pri odbornej instaldcii, prevddzke a servise systému DKS, namiesto
preukdzania odbornej spdsobilosti IT odbornikov pre softvérovy vyvoj?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje Ze, pripomienku uUcéastnika PTK tykajucu sa odbornej spdsobilosti
technikov pri odbornej instaldcii, prevadzke a servise systému DKS vzal v Uvahu, pricom jej
zapracovanie/nezapracovanie medzi podmienky Ucasti bude zavislé okrem iného na posudeni, Ci
takdto odbornd spdésobilost suvisi s predmetom zakazky a ¢i jej zapracovanie neprimerane nezUzi
hospodarsku sutaz.

f.  NepovaZuje verejny obstardvatel za hospoddrnejsie realizovat beZnu udrzbu a aktualizdciu
softvéru DKS zakupenim balika podpory priamo od vyrobcu - doddvatela DKS, namiesto
nepriameho financovania timu IT Specialistov pre vyvoj softvéru?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze rozvoj je pocitany na softvérovl cast diela a ten musi byt
zadefinovany cez role schopné tieto prace realizovat v pozadovanej kvalite. HW cast diela bude
pokrytd SLA a pausalnymi sluzbami, ktoré bude poskytovat dodavatel ISVS DKS a dodavatel na plnenie
tejto sluzby moze vyuzit aj zakUpenie balika podpory priamo od vyrobcu DKS, av$ak kvalitu
poskytovanych sluzieb bude garantovat dodavatel ISVS DKS.

LANO:

w.)

V prilohe ¢&. 1 - Projektové dokumenty: Projektovy zdmer - VO - DKS v bode 3.1.4.1 K NR SR uvddza
poZiadavky na technicku a odbornt spésobilost doddvatela DKS:

Aj pre realizdciu nového projektu sa oCakdva, Ze Standardne doddvané softvérové systémy nebudu
schopné splnit vsetky poZiadavky Kanceldrie Ndarodnej rady SR a bude potrebné aby doddvatel bud’
vyvinul Specidlny softvér na ovlddanie rokovania NR SR, alebo dopracoval Standardne doddvany SW
podla definovanych poZiadaviek.

Pripomienky:
Pre uchddzacov, ktori mézu dodat kompletny systém DKS aj s poZadovanou softvérovou

implementdciou v zmysle definovanych poZiadaviek, mézZe byt struktura doleuvedenych tabuliek (1 —
12B) nevhodnd a tym aj Ciastocne diskriminacnd.

Vo vztahu k inym rieSseniam by bolo nediskriminacné stanovit cenu v jednotlivych tabulkdch vZdy len
jednou sthrnnou sumou (kompletny cenovy balik), bez roz¢lenenia na ,,Mds“ jednotlivych IT expertov.
Takto by mohli byt diskriminovani prdve efektivnejsi experti, ktori potrebuju na rovnaky vysledok
podstatne menej ¢asu (,,MDs - ¢lovekodni”).

Suhrnna cena (kompletny cenovy balik) by mohla zahinat jednak vsetky potrebné upravy softvéru
suvisiace so zmenou rokovacieho poriadku pocas poZadovaného obdobia, taktieZ aj zmenu firmvéru v
dodanom hardvéri DKS, ak by to bolo potrebné. Kazdy uchddza¢ musi vediet urcit a odhadnut, aky
objem prdc na diele bude musiet vykonat, pricom by si z pohladu hospoddrnosti uZz nemohol
uplatriovat dalsie Mds (,clovekodni”) navyse, ale bol by zmluvne povinny vsetky prdce na diele vyriesit
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z vysutaZenej suhrnnej ceny (kompletného cenového balika). To znamend Ziadne skryté ndklady v
buducnosti.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze podklady pre ocenenie predmetu zdkazky budud
upravené/prepracované.

LANO:

Vv.)

V prilohe & 1 - Projektové dokumenty: Obsahové poZiadavky na DKS v bode B.2.1.4. - Displej na
jednotke ucastnika K NR SR uvddza poZiadavky:

ID_201: Po stlaceni poZadovanej volby na prihldsenie sa o slovo, sa ucastnikovi musi zobrazit jeho
zaradenie do poradia s poZiadavkami vizudlne potvrdit Ze jeho volba bola zaznamenand a musi mu byt
pristupnd informdcia o poradi, v ktorom bude vystupovat (alebo na monitore / displeji umiestnenom
na kaZzdom rokovacom stoliku).

Pripomienky:
Pozndmka v zdtvorke (alebo na monitore / displeji ...) evokuje k tivahe, Ze verejny obstardvatel pripusta

moznost pouZitia externého displeja, ku ktorému méze byt pouZity len akysi hlasovaci panel so zatial
neuréenymi technickymi parametrami.

Otdzky:
a) PoZaduje verejny obstardvatel dodat komplexné poslanecké jednotky DKS s technickymi
parametrami v zmysle prislusnych noriem ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze samotny ndvrh technologického riesenia je plne v kompetencii
doddvatela. KedZe z navrhu technologického riesenia vyplynie aj blizsi popis hardvéru DKS, nie je
mozné tento detailnejSie popisat bez toho, aby verejny obstaravatel zuZil hospodarsku sutaz. Na
zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstardvania upraveny tak, aby obsahoval
relevantné 1SO normy a zakladné technické a kvalitativne parametre nevyhnutné pre spravnu
funkcionalitu systému pri akomkolvek technologickom rieseni.

b) Umozni verejny obstardvatel dodanie akéhokolvek hardvéru bez splnenia (zatial neuvedenych
konkrétnych) technickych parametrov ?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze na zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstaravania
upraveny tak, aby obsahoval relevantné ISO normy a zdkladné technické a kvalitativne parametre
nevyhnutné pre spravnu funkcionalitu systému pri akomkolvek technologickom rieseni.

LANO:

vi.)
V prilohe & 1 - Projektové dokumenty: Projektovy zdmer - VO — DKS v bode 3.1.2 MOTIVACIA na

dosiahnutie buduceho stavu uvddza verejny obstardvatel nasledovné:

Rokovania Ndrodnej rady Slovenskej republiky zabezpeluje Kanceldria Ndrodnej rady Slovenskej
republiky. Kanceldria Ndrodnej rady Slovenskej republiky zakupila sucasny ,digitdlny konferencny
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systém” Philips DCN (dalej iba ,,DKS”) v roku 2003 verejnou sutaZou a od tej doby je nepretrZite
pouZivany pri rokovaniach Ndrodnej rady Slovenskej republiky (dalej iba ,,NR SR”). Z uvedeného dévodu
je uZ nielen mordine, ale aj technicky zastarany a kedZe uz v roku 2008 bola ukoncend jeho vyroba, nie
je mozZnost ho nadalej bezpecne udrZiavat v bezporuchovom stave. Vypadok DKS by tak ohrozil priebeh
schédze NR SR alebo hlasovania. Motivdciou pre realizdciou projektu je teda splnit zdkonné povinnosti
Kanceldrie Ndrodnej rady Slovenskej republiky vyplyvajuce zo zdkona Ndrodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Ndrodnej rady Slovenskej republiky (dalej len ,,NR
SR“) v zneni neskorsich predpisov. V ramci realizdcie projektu je potrebné zohladnit motivdciu dalSich
stakeholderov kam patria uZivatelia DKS.

Pripomienky:

Z predmetného textu vyplyva, Ze prioritou verejného obstardvatela je hlavne vymena hardvéru DKS.
Z dalsich informdcii uvedenych v dokumentdcii vyplyva vsSak skér poZiadavka na vyvoj a doddvku
nového softvéru, podla predlohy aktudlne prevddzkovaného a funkcéného softvéru k DKS.

Verejny obstardvatel md zazmluvneného doddvatela IT sluZieb, ktory mu uZ dlhodobo zabezpecuje
vSetky potreby v suvislosti s tvorbou, prevddzkou a udrZbou softvéru hlasovacieho systému k
dosluhujucemu hardvéru (systému Philips DCN). PoZadovany hlasovaci softvér je teda uZ vyvinuty,
funkény a je zabezpelend jeho prevddzka a udrzba.

Z pohladu principu hospoddrnosti vo verejnom obstardvani je teda otdzne, i by predmetom tejto
sutaZe nemalo byt dodanie nového hardvéru DKS spolu s modulom na jeho komunikdciu s jestvujucim
softvérom.

V ramci ndvrhu riesenia v bode 7) tohto materidlu uvdadzame popis riesenia doddvky hardvéru, ktory je
mozZné vyuZit aj samostatne, teda prostrednictvom sériového rozhrania (s prislusnym komunikacnym
protokolom) pripojit tento novy hardvér DKS na uZ jestvujuce softvérové vybavenie.

Cenu takéhoto riesenia (dodanie hardvéru DKS a jeho prepojenie s jestvujucim (externym) softvérom
dokladdame v priloZenej tabulke ¢.14.

Otdzky:
a) Pripusta verejny obstardvatel aj moZnost, v ktorej by obstaral iba hardvér DKS a verejny
obstardvatel by vyuZil svoje jestvujuce softvérové riesenie?

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze DKS bude obstardvany ako jeden samostatny informacny systém
s ucelenou popisanou funkcionalitou a prevadzkovymi podmienkami. Pre jeho funkénost nie je mozné
vyuzit existujuci softvér starého kongresového systému. Tento softvér zaroven nie je schopny plnit
funkcné poziadavky kladené na novy DKS.

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym spdsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

Aké iné informacie nad rdmec informacii zapracovanych v projektovych dokumentoch potrebuje
hospodarsky subjekt vediet a poznat pre riadny opis a ocenenie predmetu zakazky?

,Technické parametre predmetu zdkazky — DKS, informdcie o tlmocnickom systéme,

o automatizovanom kamerovom systéme a celkové systémové technické parametre. Zapracovanie
predmetnych EN ISO noriem do poZiadaviek na DKS (predmet zdkazky).”
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Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze samotny ndvrh technologického riesenia je plne v kompetencii
dodavatela. KedZe z navrhu technologického riesSenia vyplynie aj blizsi popis hardvéru DKS, nie je
mozné tento detailnejSie popisat bez toho, aby verejny obstaravatel zUzZil hospodarsku sutaz. Na
zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstaravania upraveny tak, aby obsahoval
relevantné ISO normy a zdkladné technické a kvalitativne parametre nevyhnutné pre spravnu
funkcionalitu systému pri akomkolvek technologickom rieSeni. TImocnicky systém a automatizovany
kamerovy systém nie su predmetom DKS.

Konkrétny ucastnik PTK - XXX

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

PovaZzuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za ucelom jednoznacného definovania
predmetu buducej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?

»NIE. Zadanie je sice extrémne rozsiahle, ale nie su jasne, jednoznacne a zrozumitelne zadefinované
HW ani SW poZiadavky“

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Samotny navrh technologického riesenia, ktoré bude schopné plnit tieto poziadavky pocas celého
Zivotného cyklu DKS, je v kompetencii dodavatela. Verejny obstaravatel upresni v opise predmetu
obstaravania aké normy a zakladné technické parametre musi systém spitat.

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze samotny ndvrh technologického rieSenia je plne v kompetencii
dodavatela. KedZe z ndvrhu technologického rieSenia vyplynie aj blizsi popis hardvéru DKS, nie je
mozné tento detailnejSie popisat bez toho, aby verejny obstaravatel zuzZil hospodarsku sutaz. Na
zaklade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstaravania upraveny tak, aby obsahoval
relevantné ISO normy a zdkladné technické a kvalitativne parametre nevyhnutné pre spravnu
funkcionalitu systému pri akomkolvek technologickom rieseni.

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

Aké iné informacie nad rdmec informacii zapracovanych v projektovych dokumentoch potrebuje
hospodarsky subjekt vediet a poznat pre riadny opis a ocenenie predmetu zakazky?

LJednoznacné, strucné zrozumitelné zadanie. Z textu zverejneného zadania je mozné usudit, Ze vznikalo
postupne a pracovali na fiom viaceri ludia, ¢o mad za ndsledok vznik zmdétocnych poZiadaviek...napr.
jedna a tad istd vec mad v réznych cCastiach zadania rézne ndzvy a rézne specifikdcie

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze opis predmetu obstardvania vratane technického popisu prejde na
zaklade podnetov z PTK konsolidaciou, ktorad zohladni tuto pripomienku.

Konkrétny ucastnik PTK - XXX

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym spdsobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

PovaZzuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za ucelom jednoznacného definovania
predmetu buducej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?
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»NIE
Nedostatocne definovand oblast pre ,,Vzdialené hlasovanie poslancov”.

“ u

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze na zdklade odpovede konkrétneho Ucastnika PTK bude definovanie
opcie ,Vzdialené hlasovanie poslancov” rozSirené a upresnené.

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

M3a hospodarsky subjekt dalsie, doplfiujice otazky/pripomienky k predmetu buducej zakazky? Ak ano,
aké?

»ANO
Je nutné detailnejsie definovat oblast pre ,Vzdialené hlasovanie poslancov”.

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze na zaklade odpovede konkrétneho ucastnika PTK bude definovanie
opcie ,Vzdialené hlasovanie poslancov” rozsirené a upresnené.

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otdzku verejného obstaravatela:

Aké iné informacie nad rdmec informdacii zapracovanych v projektovych dokumentoch potrebuje
hospodarsky subjekt vediet a poznat pre riadny opis a ocenenie predmetu zakazky?

»Spolocnost . . ... .. (konkrétna identifikdcia spolo¢nosti bola anonymizovand) mad zdujem participovat
na niektorych Castiach rieSenia celého projektu:
e Vzdialené hlasovanie poslancov (autentifikdcia poslancov)
e Video rokovania — Video-konferencné sluzby pre on-line pripojenie poslancov do rokovacej sdly
pléna
e Prepojenie s existujucou telefénnou ustredriou obstardvatela (Cisco Unified Call Manager)”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze doddvatel DKS musi dodat dielo v stave, ktory musi zodpovedat
v plnom rozsahu opisu predmetu obstaravania. Predmet verejného obstaravania nie je mozné rozdelit
na mensie Casti.

Konkrétny ucastnik PTK - XXXX

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

PovaZzuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za ucelom jednoznacného definovania
predmetu buducej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?

»NIE.

Dokument 20211011 - Digitdlny konferenény systém - Technické podklady - obsahové poZiadavky na
DKS (4.0) uvddza v odseku

A.4.2. Informdcie oznaclené zelenou farbou, resp. modrou farbou
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Sucastou materidlu su v kaZdej Casti zelenou farbou uvedené najvyznamnejsie legislativne poZiadavky
zo zdkona Ndrodnej rady Slovenskej republiky ¢ 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Ndrodnej rady
Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov a modrou farbou najvyznamnejsie legislativne
poziadavky z materidlu ,Pravidld hlasovania na schédzach Ndrodnej rady Slovenskej republiky”, ktory
bol schvdleny uznesenim NR SR ¢. 523 zo 4. februdra 1997. Vsetky uvedené poZiadavky su nevyhnutné
splnit pre buduici projekt. Tieto nepripustaju Ziadne zmeny. Vzhladom na jednoduchsiu orientdciu v
dokumente sme niektoré odkazy prelinkovali a tieto udaje, ktoré su tiez hyperlinkami sa zobrazuju v
modrej farbe.

Dovolujeme si preto upozornit na zamer vypracovat velku novelu rokovacieho poriadku, ako ho od
pociatku pandémie ochorenia COVID-19 komunikuju clenovia poslaneckého zboru NR SR. V tejto
suvislosti uvedieme Casti niektorych vystupeni poslanca Milana Vetrdka, predsedu Ustavnoprdvneho
vyboru NR SR, z rozpravy k tzv. malej novele rokovacieho poriadku, parlamentnd tlac cislo 459:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborlD=13&CisObdobia=8&I1D=459

,Ja vseobecne este k pdnovi predsedajicemu, to bolo nedorozumenie, ja som prdve zd6razrioval, Ze, Ze
by som bol rdd, aby, ked budeme robit tu velki novelu rokovacieho poriadku, a tieZ by som rdad
upravil tie veci, ktoré napr. pdn poslanec Belusky spominal a dalsi, ktoré sa ani mne nepdcia v tom
rokovacom poriadku, to bola td tzv. Dankova novela. Tak dajm... vypustme ich z toho poriadku proste.
Alebo aj povedzme si tie veci, Ze i tu méZme chodit s ruskami, alebo teraz uZ s tymito, ktoré budu mat
nejaké ndpisy politickych strdan, alebo s odznakmi. Bud'to chceme, nechceme, a ked'to nechceme tak to
treba potom aj, aj dodrZiavat, samozrejme, suhlasim s vami. Aj, samozrejme, sankcionovat, to isté plati
aj o tych neospravedInenych ucastiach, len tam je to troska citlivejSie aj v tom, Ze napr. na vybore,
ktory ja vediem, tak v poslednom obdobi vicsinou chybaju isti zdstupcovia opozicie, teraz zrovna
nemyslim na tych, ¢o tu sedia, aby, aby z toho neboli zbytocné cirkusy, Ze sa to bude brat, akoZe na
niekoho polujeme a podobne, ale v principe s vami stuhlasim, Ze poriadok aj disciplina musi byt. Tak to
musi byt aj na vyboroch.

No a pokial ide o financné dopady, vy tu mdte uvedené, Ze to md stat do 70-tisic. Ked’ sa robil tento
ndvrh, tak sa vychddzalo z toho, Ze by v kaZdej z miestnosti vyboru mala byt nainstalovand jedna
kamera s mikrofénom - pdn poslanec Suja prdve prisiel, on sa zaujimal o financné dopady -, ktord sa
bude podla hlasu toho ucastnika na tom vybore otdcat, aby to bolo vidiet. Pokial by to bola len jedna
kamera, takymto spésobom, tak vtedy do vyjde do tych 70-tisic a bolo by to velmi rychle. Akondhle
péjdeme na tie riesenia, ktoré uZ videl aj pdn poslanec Belusky, ktoré by boli ovela kvalitnejsie aj
hlavne pre verejnost, aj pre tych, ¢o sa zucastriuju na dialku, tak tie vychddzali uZ trochu viac. Tie
vychddzali objektivne viac, lebo nebude len jedna kamera, budu tri kamery v kaZdej miestnosti, bude
tam iny systém, modernejsi, tie uZ ak sa dobre pamdtdm, nemdm to pri sebe, lebo zrovna tie podklady
som odovzdal zdstupcovi opozicie, nebolo dost vytlackov vtedy, ale okolo 200-tisic to stdlo. No len ak
péjdeme do sumy okolo 200-tisic, tak to uZ nebude hned, ale to uZ bude niekedy september-oktdber a
otdzne je, Ze ak v septembri-oktobri tu uZ bude istd zaockovanost populdcie, Ze Ci td pandémia nebude
tak uZ na ustupe. Su to vsetko veci, ktoré si treba premysliet, Ze ako rychlo to potrebujeme, lebo ja som
chcel, aby tdto novela sa uviedla do praxe ¢im skér, aby sme naozaj nemali neuzndsaniaschopné
vybory.

Dd sa to kompromisne podla mria riesit aj tak, a to som navrhol na tej porade, Ze by sme vybavili
jednu-dve miestnosti tym modernejsim systémom, ktory by mohol vyjst do tych 70-tisic, len to zase
bude mat dopady na logistiku tych vyborov. VSetky vybory sa budu musiet s podkladmi, hlavne
sekretaridty, premiestriovat do tej jednej-dvoch miestnosti. To su tie dilemy, ktoré budeme riesit medzi
prvym, druhym Citanim aj ohladne financnych dopadov a ja v tomto nemdm, ja v tom mdm troska
zviazané ruky, lebo technické zabezpecenie md na starosti Kanceldria Ndrodnej rady, CiZe tieZ som v
pozicii, v akej ste aj vy, Ze viem navrhovat nejaké svoje predstavy, svoje riesenia, ale kanceldria mi
povie, Ze Co je objektivne mozZné z ich strany, zo strany, zo strany zdkona o verejnom obstardvani, z
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pohladu zdkona o verejnom obstardvani z nejakych organizacnych, technickych, administrativnych
moznosti, avSak hladajme spolocne riesenie tak, aby sme vylepsili si Zivot aj tu v parlamente, aby sme
mohli naozaj déstojne vykondvat manddt, a to nielen formou tejto malej novely, ale najmé potom
tej velkej, kde by sme mali si upravit rokovanie tak, aby sme naozaj mohli ten manddt vykondvat aj
profesiondlne, efektivne, kvalitnejsie, dbéstojne a aby sa nezneuZivali tie vymoZenosti, ktoré si tu
zavedieme, s tym plne suhlasim, a hladajme aj kontrolné mechanizmy, aby sme, aby sme
nepodporovali ohybanie, vyhybanie sa povinnostiam, ale aby sme podporovali plnenie povinnosti a
efektivnu prdacu.”

(25. schédza NR SR, 17. marca 2021, prvé citanie)

,VdZeny pdn predsedajuci, vaZené kolegyne, vdZeni kolegovia, ja takto na tvod len uvediem, Ze zdkon
uspesne postupilo do druhého Citania, v ramci ktorého sme sa snaZili novelu rokovacieho poriadku este
vylepsit jednak o to, ¢o povedala vidda vo svojom stanovisku, jednak aj o to, o spomenula vo svojich
pripomienkach Kanceldria Ndrodnej rady a takisto urcité aj urgentné veci, ktoré este sme povaZovali za
délezité riesit v tejto mensej novele rokovacieho poriadku, pricom viaceri viete alebo asi vsetci, Ze v
dohladnej dobe chystame aj velku novelu rokovacieho poriadku.

Podrobnejsie by som o tychto veciach povedal vo svojom vystupeni, kde sa do rozpravy hldsim jednak
ako navrhovatel, ale som tam aj pisomne prihldseny za poslanecky klub OLANO s tym, Ze cieflom novely
rokovacieho poriadku je v prvom rade zaviest online formu rokovania, hybridnu online formu rokovania
v pripade pandémie &i uz vyborov alebo komisii vyborov. A takisto zaviest audiovizudlne, audiovizudlny
prenos z rokovania vyborov v tych pripadoch, ked'su tieto vybory verejné.

To su také zdkladné body, o vSetkom ostatnom potom poviem podrobnejsie v rozprave, do ktorej sa
hldsim ako som uZ povedal. Dakujem pekne.”

,Dakujem pekne za slovo. Rozdelil by som tento svoj prispevok na niekolko ¢asti. Najprv by som
spomenul dévody, pre ktoré sa vypracovala tdto mald novela rokovacieho poriadku. Je to v poradi uZ
druhd v tomto volebnom obdobi. K tomu tieZ poviem v prvej ¢asti svojho prispevku potom spomeniem
dévody, ktoré ma viedli k podaniu pozmeriujuiceho a doplriujuceho ndvrhu prilohou ktorého je aj ndvrh
uznesenim Ndrodnej rady Slovenskej republiky. V ramci toho aj spresnim o ktorych bodoch spolocnej
sprdvy by sa malo hlasovat osobitne, a preco a takisto o ktorych bodoch pozmeftiujiceho a
doplhiujuiceho ndvrhu by sa malo hlasovat samostatne.

No a na zdver spomeniem aj dalSie suvislosti ktoré sa tykaju rokovacieho poriadku ako takého a
planovanej velkej novely tohto prdvneho predpisu. P6vodnym zdmerom tejto malej novely
rokovacieho poriadku inak v poradi uZ druhej, pretoZe minuly rok sme novelizovali rokovaci poriadok,
ked sme menili pravidld vypocuvania i uz generdlneho alebo Specidlneho prokurdtora, Ciastocne aj
ustavnych sudcov na Ustavnoprdvnom vybore a v tej suvislosti bolo potom aj prijatd novela
rokovacieho poriadku, ktord na jednej strane stransparentnila tieto procesy s vacsim dérazom na ich
verejnost a na prvok verejného vypocutia. Ale zdrovenn aj sa priznali vdcSie prdvomoci
Ustavnoprdvnemu vyboru, aby aj to samotné verejné vypocutie mohlo mat, mohlo mat zmysel v tom,
Ze nebude len formdlne a automaticky sa budu kandiddti postupovat plénu na rozhodnutie. Ale v
pripade, ak si Ustavnoprdvny vybor, ak Ustavnoprdvny vybor rozhodne, Ze niektory z tych kandiddtov
nesplria kritérid ktoré su kladené na funkciu, tak méZe aj rozhodnut, Ze takychto kandiddtov do pléna
nepostupi.

To bola ta prvd novela. Zdmerom a cielom tejto predkladanej novely rokovacieho poriadku bolo, aby
sme v ¢ase pandémie upravili dve situdcie.

Prvd je, prvou je online rokovanie vyborov a komisii parlamentu s tym, Ze pévodnym zamerom bolo
aj upravenie online rokovania pléna. Len tam sme narazili na viaceré problémy nielen financné, ale
aj organizacno-administrativno-technické, a to najmd z dévodu, Ze je potrebné, aby si najskér
Ndrodna rada vyobstardvala a zabezpecila cely novy konferenény systém aj systém na sledovanie
legislativneho procesu, ¢o isty cas trvd, ¢o si vyZaduje urcité financné prostriedky a samozrejme sa aj
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dohodla na tom, akym spésobom bude v pléne prebiehat rozprava a hlasovanie pokial istd éast
poslancov bude na dialku pripojend online a istd ¢ast bude tund v pléne. Alebo ako to vlastne bude.
Bude to hybridné, nebude to hybridné, ciZe tych otdzok je tam vela [zvyraznenie . . . . . .. text
verejnym obstardvatelom anonymizovany] a nakoniec sme z tohto pévodného zaémeru urobit online
rokovanie aj v pléne upustili s tym, Ze by sa malo riesit vo velkej novele rokovacieho poriadku. A tak
sme viastne sa dostali k tomu, Ze v tejto malej novele upravujeme len online rokovanie vyborov a
komisii, aj to zatial iba v case pandémie s tym, Ze budeme v priebehu od nadobudnutia ucinnosti tejto
malej novely rokovacieho poriadku aZ do vypracovania velkej novely vyhodnocovat, i by td online
forma rokovania nemohla pokracovat aj mimo pandémie. Su tu toho aj zdstancovia, su toho aj
odporcovia. Uvidime ako sa na tom zhodneme.

Druhou vecou, ktoru rieSime v tejto novele rokovacieho poriadku je audiovizudlny zdznam, ktory by sa
mal sprostredkuvat z vyborov, ktoré su verejné. Z neverejnych vyborov sa takyto zdznam, robit nebude.
No a tretia vec, ktoru sme riesili eSte v tom pévodnom zneni, ktoré bolo predloZené do prvého Citania,
to bolo riesenie spravodajcov pri urcitych typoch vyborov napriklad vybore pre nezlucitelnost funkcii,
kde ak pocas pandémie vam vypadnu obidvaja overovatelia, ktori maju manddtne certifikdty, tak ten
vybor v podstate je neuzndsaniaschopny, lebo bez nich nevie konat ani rokovat. A preto sme tam dali
to ustanovenie, Ze je potrebné, aby overovatelia mali aj svojich ndhradnikov, ¢im zniZujeme moZnost
nefunkcnosti. Najmdé takychto typov vyborov, ale samozrejme hovorime o ndhradnikoch pri vsetkych
vyboroch.

V priebehu alebo medi prvym a druhym citanim boli vypracované a schvdlené stanoviskd, bolo to
jednak stanovisko viddy, ktoré malo asi dvandst bodov. Nie vSetky sme akceptovali. V krdtkosti
vysvetlim aj, pozeram, Ze td casomiera, aha bezi. Dobre. V krdtkosti vysvetlim preco. Najprv sme
zapracovali alebo body 3, 4, 5, 7, 8, 9 a prvad Cast desiateho bodu su zapracovanim stanoviska viddy.
Tyka sa to najmd otdzok, ktoré suvisia s ochranou osobnych udajov. V podstate vidda akceptovala...a
nebudem to ¢itat aj z dévodu, Ze za ustavnoprdvny vybor v najblizSich drioch aj vyddm tlacovu sprdvu,
kde to zhrniem a tam to budete vsetci méct vidiet a pozriet sa ktoré ndvrhy zdkonov to boli a teda
pokial aj niektori poslanci aj na strane koalicie hovoria, Ze alebo nejakym spésobom maju pochybnosti,
Ci je uZitoéné vytvdrat si komisie pri vyboroch, tak im aj z tohto miesta chcem povedat, Ze je to
uzitocné, ale treba si najprv stanovit ciel a teda ku ktorému by mala tdto komisia poméct alebo
komisia vyborov pomdéct a potom to samozrejme vyhodnotit a ja podporim vZdy velmi rad vznik a aj
upravu ndleZitosti kaZdej inej komisie, vyboru parlamentu pokial budem vidiet, Ze za riou stoji, za riou
su nejaké vysledky prdce, Ze aj napomdha cinnosti parlamentu a takym spésobom bude v postate
vyrovnanou rovnocennym partnerom tie komisii ktoru si vytvoril ustavnoprdvny vybor. Z toho este k
tomu, k tym procesnym otdzka. Pracovnd skupina, ktoru som viedol k tejto novele rokovacieho
poriadku ako predseda vyboru bola zriadend niekedy vo februdri tohto roka a ked’ prebehlo prvé Citanie
k tomuto ndvrhu, tak bola este mozZnost zaslat, zaslat pripomienky k tejto novele ak sa dobre pamdtdm
do 19. aprila s tym, Ze tie pripomienky, ktoré teda boli nastolené v poslednych drioch aj zo strany
niektorych koaliénych poslancov uZ Zial budi musiet byt zapracované aZ do velkej novely
rokovacieho poriadku lebo kaZda préaca musi mat svoj systém, nejaké pravidld, nejaky poriadok a
nie je mozné si z toho robit trhaci kalenddr a aj to bol dévod preéo sme niektoré uz pripomienky
potom nezapracovali. No a pokial ide o ten dalsi postup, tak v priebehu septembra by mali byt este
predsedovia vyborov a podpredsedovia vyborov uréitym spésobom zaskoleni k tomu, aby vedeli,
manaZovat online rokovanie svojho vyboru, pretoZe oni budu ti, ktori budi manaZovat takéto
rokovania, ktori tam budu mat, pri tej predsednickej stolicke monitor a budu povolovat vstup tych
ucastnikov, Ci uz ¢lenov vyboru potenciondlne aj dalsich ale zatial je to na ¢lenov, na ¢lenoch vyboru
aby sa mohli zucastnit rokovania a k tomu treba isté zaskolenia, aby sa ndm nestalo, Ze ten vybor bude
neuzndsania schopny nie kvéli pandémie ale kvéli tomu, Ze nebude predsa, alebo predsedajici vediet
ako md manaZovat online rokovanie. Ked’'sa zabehne, zabehnu ustanovenia tejto novely rokovacieho
poriadku a teda zaénu sa uplatriovat tak by sme sa mli v priebehu jesene tohto roka viac zac¢at
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venovat aj velkej novele rokovacieho poriadku. Ja este v priebehu leta opéitovne oslovim vsetkych ¢&i
uZ poslanecké klubu koalicie ako aj poslanecké kluby opozicie aj isté zoskupenia, ktoré tu su a
nemaju poslanecky klub, nech je to férové aby mi dali podnety do tejto novely rokovacieho poriadku
a ja to poéas leta zosumarizujeme a na jeseri by sme sa zaéali zaoberat uZ velkou novelou
rokovacieho poriadku ktora bude isty éas trvat kym ju vypracujeme a kym sa dohodneme na novych
pravidldch a samozrejme budeme to musiet aj budeme to musiet dohadovat aj s kanceldrom
Ndrodnej rady, pretoie budeme si musiet, budeme musiet respektovat aj urcité pravidld ktoré
vyplynd zo zdkona o verejnom obstardvani a nejako technicky a bezpeénostne nakomponovat aj cely
novy systém, ktory bude Ndrodnd rada pouZivat uz na zdklade velkej novely rokovacieho poriadku.”
(32. schédza NR SR, 2. jula 2021, druhé Citanie)

Doddvame, Ze dalsie potvrdenie tohto zdmeru moZno ndjst v rdmci tlacovej konferencie predsedu UPV
dnia 9. jula 2021: https.//tv.nrsr.sk/archiv/tlacovakonferencia/8/4528 (od 2:20).

Avizovand velkd novela rokovacieho poriadku vsak nefiguruje ani v ndvrhu programu 51. sch6dze NR
SR so zaciatkom 23. novembra 2021. Vzhladom na harmonogram schédzi NR SR v roku 2022 to
znamend, Ze prvé Citanie uvedenej novely mézZe prebehnut najskér na schédzi so zaciatkom 1. februdra
2022, pripadné druhé a tretie Citanie by bolo na programe schédze so zaciatkom 15. marca 2022
(pldnovanej do 1. aprila 2022). AZ ndsledne méZe NR SR prijat ,Pravidld hlasovania na schédzach
Ndrodnej rady Slovenskej republiky”.

Na zdklade uvedeného dovolujeme si preto upozornit verejného obstardvatela, Ze nateraz neexistuju
zrejme ani v podobe ndvrhu zdkladné dokumenty, ktoré pokladdme za klucové pre jednoznacné
definovanie predmetu budtcej zdkazky.

Dokument ,,PROJEKTOVY ZAMER — VO (ISVS DKS)“ pritom uvddza, Ze ,,terminom spustenia do ostrej
prevddzky je 1.9.2022“ (s. 35/36). Pdt mesiacov (april — august 2022) pokladdme za nepostacujicu
dobu na cely proces obstarania ISVS DKS. Svoj ndzor opierame aj o konzultdciu s jednym z tspesSnych
slovenskych vyrobcov DKS, ktory na otdzku o ¢ase potrebnom na zhotovenie klasickych zariadeni DKS
uviedol udaj 6 — 9 mesiacov. Zdrover treba vziat do uvahy, Ze aZ ndsledne mozZno — na bdze firmvéru v
jednotkdch DKS — zacat vyvijat riadiaci softvér schédze NR SR, ¢o si vyZiada niekolko mesiacov.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze casovy harmonogram jednotlivych faz projektu DKS bol upraveny
tak, aby termin spustenia do ostrej prevadzky bol realizovatelny. Je nespochybnitelné, Ze verejny
obstaravatel pri spracovani opisu predmetu obstardvania DKS musi vychadzat z aktudlne platnej
legislativy. Opis predmetu obstaravania DKS bude reflektovat aj na ,,moznu velkd novelu rokovacieho
poriadku” prostrednictvom moznosti uplatnenia (vyuZitia) opcie pre vzdialené rokovanie

Konkrétny ucastnik PTK niZsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

Ma hospodarsky subjekt dalsie, doplriujice otazky/pripomienky k predmetu budicej zakazky? Ak ano,
aké?

”I-

Dokument PROJEKTOVY ZAMER — VO (ISVS DKS) na s. 23/36 uvddza: ,Komponent Digitdlny
konferencny systém je tvoreny predovsetkym hlasovacim zariadenim a Specializovanym softvérovym
riesSenim integrovanym so systémom pre sledovanie legislativneho procesu (ISVS SSLP) prostrednictvom
integracnych sluZieb ISVS Middleware”, pricom 5. krokom projektu mad byt ,Implementdcia -
vypracovanie integracnych sluZieb ISVS Middleware potrebnych pre SSLP (spoluprdca s integrdtorom
ISVS Middleware)” (s. 35/36).
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KedZe autor dokumentu nenazyva SSLP konzistentne, nevieme, ¢i md na mysli ISVS SSLP, ktory
Kanceldria NR SR zamysla obstarat, alebo Kanceldriou NR SR aktudlne prevddzkovany IS SSLP, . . ... ...
.. (text verejnym obstardvatelom anonymizovany).

Ak md na mysli ISVS SSLP, ten urcite nebude k dispozicii v priebehu roka 2022 (ale pravdepodobne azZ v
roku 2024). Ak md na mysli IS SSLP, Kanceldria NR SR . . . ... ... .o
......... (text verejnym obstardvatelom anonymizovany) si je vedomd toho, Ze nevlastni autorské
prava k Strukture aktudlnych databdz IS SSLP a Ze pri vypracovdvani integracnych sluzieb by musel iny
doddvatel postupovat tak, aby tieto autorské prava neboli porusené. (Ak by vsak Kanceldria isla cestou
rozvoja stdle funkéného IS SSLP, urcite by to znamenalo jednak usporu nezanedbatelného financnych
prostriedkov, jednak vyrazné zniZenie rizika zlyhania projektu ISVS DKS, nehovoriac o zamyslanom
projekte ISVS SSLP.)

Nezanedbatelnd je aj skutocnost, Ze Kanceldria NR SR este ani nevyhldsila verejné obstardvanie na
ISVS Middleware. Z dokumentu ,Pripravnd trhovd konzultdcia — Informacny systém verejnej spravy
MIDDLEWARE — doplnenie informdcii“ si v kontexte uZ zmienenej poZiadavky ,,terminom spustenia do
ostrej prevddzky je 1.9.2022“ dovolujeme citovat pozndmku jedného z ucastnikov PTK k bodu 3.
Harmonogram projektu: , Celkovy termin T+6M povaZujeme za len velmi taZko realizovatelny.
Centrdlna integracnd platforma vidy vyZaduje takmer vo vsetkych fdzach vyvoja spoluprdcu s
doddvatelmi integrovanych komponentov, so zdstupcami koncovych pouZivatelov a pri externych
integrdcidch aj s tretimi stranami. To so sebou prindsa riziko neucinnosti alebo nepripravenosti druhej
strany a tym aj posun v terminoch, najmd pri dizajnovani, vzdjomnom testovani a nasadeni do
prevddzky. Minimdlne fdzu Implementdcia a testovanie odporu¢ame navysit s ohladom na pocet
integracnych partnerov, s ktorymi predpokladdte realizdciu end-to-end testovania tak aby pre kazdého
bol v harmonograme vyhradeny samostatny ¢as, min. 0,5M.“

KedZe Kanceldria NR SR pripravuje v tesnom ¢asovom slede vyhldsenie verejnych obstardvani na
informacné systémy (IS), ktoré nebudu fungovat autonémne od ostatnych IS (¢i uZ existujucich, alebo
pripravovanych), ale, naopak, maju uzko spolupracovat, v kontexte predchddzajicej pozndmky
jedného z ucastnikov PTK dovolujeme si verejného obstardvatela naliehavo upozornit ako na sprdvne
zladenie realizacnych terminov obstardvanych IS, tak na poskytnutie dostatocného ¢asu na realizdciu
daného IS.

Dalej pripominame, Ze nezanedbatelnu komplikdciu pri implementdcii IS prinesie aj skuto¢nost, Ze u
viacerych obstardvanych IS sa predpokladd Ci vyZaduje vézba na externé IS (najmé na softvérové
technoldgie ¢i ndstroje z UPVS), ktoré su v $tddiu vyvoja & rozvoja.“

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze ¢asovy harmonogram jednotlivych faz projektu DKS bol upraveny
tak, aby termin spustenia do ostrej prevadzky bol realizovatelny. Verejny obstaravatel predpoklada, Ze
ISVS MW (ISVS Middleware) bude v ¢ase implementacie ISVS DKS k dispozicii. Ak nebude ISVS MW
v Case implementacie ISVS DKS k dispozicii, tak bude prebiehat do¢asne vymena dat cez Struktirovane
dokumenty alebo inym sp6sobom. Uvedené varianty su popisané v opise predmetu obstaravania.

Wl

Dokument ,,Obsahové poZiadavky na DKS” v sekcii C.8. PoZiadavky na vzdialené rokovanie uvddza, Ze
,obstardvatel poZaduje v ramci projektu samostatnu SW aplikdciu, ktorou by sa mohli poslanci aktivne
zucastriovat rokovania on-line (vzdialene - napr. z domu)”. Tieto poZiadavky su volitelné (t. j. opcia).
Domnievame sa vsak, Ze v tejto polohe nezostanu, naopak, vzdialené rokovanie bude v pripravovanej
velkej novele rokovacieho poriadku zakotvené a (aZ) z dokumentu , Pravidla hlasovania na schédzach
Ndrodnej rady Slovenskej republiky” vyplynie, akymi prostriedkami IKT bude potrebné zabezpecit
hybridné, interno-externé rokovacie prostredie s dérazom najmé na dostupnost, kyberneticku
bezpecnost a responzivnost riesenia. Ndsledne bude mozné v TABULKE ¢&. 3 ,,Struktira ceny za ndkup
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HW a licencii“ vyuzit riadky, kde teraz figuruje retazec ,DalSia polozka, podla potreby doplnit !
Odhadujeme, Ze ndklady na spomenuté zabezpecenie pocas doby prevddzky ISVS DKS vysoko prevysia
nielen ndklady na poZadovanu samostatnu SW aplikdciu, ale aj obstardvacie ndklady na samotny ISVS
DKS.

Zaver:

Z horeuvedenych dévodov nepokladdme poZadované vyplnenie poskytnutych tabuliek za prinosné
pre verejného obstardvatela.

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze podklady k verejnému obstardvaniu su v jeho kompetencii.

Konkrétny ucastnik PTK - XXX

Konkrétny ucastnik PTK nizsSie uvedenym sposobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

PovaZzuje hospodarsky subjekt dokumenty (Priloha ¢. 1 - Projektové dokumenty), ktoré spristupnil
verejny obstaravatel, za dostatocné, urcité a zrozumitelné, a to za ucelom jednoznacného definovania
predmetu buducej zdkazky a za ucelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zakazky?

,NIE

Mdme za to, Ze podmienky ucasti su déleZitym faktorom, na zdklade ktorého sa hospoddrske subjekty
rozhoduju, ¢i sa do verejného obstardvania zapoja a mali by teda byt nastavené transparentne a
nediskriminacne a obzvldst s ohladom, v suvislosti a primerane predmetu zdkazky. Mdme za to, Ze
podmienky ucasti tak, ako su nastavené v kapitole 3.2 predmetného dokumentu su nastavené
obmedzujuco a méZu mat dopad na ucast hospoddrskych subjektov (vrdtane nasej ucasti) v
predmetnom pldnovanom verejnom obstardvani. Ako priklad poukazujeme na diskriminacny charakter
poZiadavky, ktord nesuvisi s predmetom zdkazky, vztahujiucej sa na odbornu prax expertov ¢. 1 — 5
spocivajucu vo vyZadovani vysokoskolského vzdelania min. 2. stuprfia. Mdme za to, Ze odbornd prax
experta je daleko zdvaZnejsim atributom jeho technickej a odbornej spésobilosti ako (teoretické)
vzdelanie, resp. Ze poZiadavku na vzdelanie je mozZné adekvdtne vyvazit praktickymi skiusenostami s
redlnymi projektami. Zdroven povaZujeme za znacne diskriminacni a obmedzujucu poZiadavku
vztahujucu sa na praktické skusenosti expertov ¢. 2, 3 a 5 tykajucu sa financnej hodnoty (vo vyske
200.000 EUR) takejto praktickej skusenosti. Mdme za to, Ze odbornd skusenost experta nie je
definovand hodnotou projektu, na ktorom sa zucastrioval, ale aktivitami a zodpovednostami, ktorymi
disponoval v ramci projektu. Financnd hodnota projektu nie je ukazovatelom ndrocnosti projektu ale
Sikovnosti hospoddrskeho subjektu predat projekt. Ak md verejny obstardvatel zdujem preukdzat
technicki a odbornu spésobilost, mal by sa zamerat na definovanie poZiadaviek na Sspecifické
skusenosti alebo znalosti a nie definovat hodnotu projektov, na ktorych sa ten-ktory expert
zucastrioval. Takto definovand podmienka ucasti/poZiadavka na praktické skusenosti zdroven podla
ndsho posudenia nijak nesuvisi s predmetom zdkazky a nie je preukdzand jej primeranost => z projektu
nie je o. i. zrejmé, Ci hodnota plneni, na ktorych sa ma zucastriovat ten-ktory expert zodpovedd
hodnote min. 200.000 EUR definovanu verejnym obstardvatelom. Definovanie financnej hodnoty
projektu méZze mat opodstatnenie jedine u experta ¢. 1 - projektovy manazér, ked’ aj samotnd vyhldska
o riadeni projektov definuje resp. rozdeluje projekty podla ich financnej hodnoty (a hodnota 200.000
EUR je prvou deliacou hranicou).

- kritérid na vyhodnotenie ponuk: mdme za to, Ze kritérid na vyhodnotenie ponuk by mali byt vopred
zndme a pripadne aj konzultované s trhom tak, aby boli

efektivne a zabezpecili ¢o najvyhodnejsiu ponuku za podmienok realizovatelnych na relevantnom
trhu.”
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Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstardvatel vysvetluje, Ze pripomienku ucastnika PTK vzal v dvahu, v doésledku coho
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajice sa technickej a odbornej spdsobilosti vratane
minimalnej pozadovanej uUrovne Standardov budu aktualizované a upravené tak, aby verejny
obstaravatel vytvoril priestor pre riadnu hospodarsku sutaz a zaroven, aby hospodarske subjekty
spifiajuce uréené podmienky Gcasti vo verejnom obstaravani (uchadzadi) boli v maximalnej moznej
miere ocakdvanou garanciou Uspesného a bezproblémového nasadenia DKS do praxe.

evve

s DPH za predmet zdkazky.

Konkrétny ucastnik PTK nizsie uvedenym sp6sobom (zvyraznené kurzivou) odpovedal na nasledovnu
otazku verejného obstaravatela:

M3a hospodarsky subjekt dalsie, doplfiujice otazky/pripomienky k predmetu buducej zakazky? Ak ano,
aké?

,ANO — boli zaslané emailom dria 30.11.2021 0 13:16

1. Otdzka: Je pripustné pri doddvke softwarovej casti plnenia dodat rieSenie postavené na open source
komponentoch? Ak nie, aké komercné komponenty su vyZadované? VyuZitie komponentov md vyrazny
dopad na cenu doddvaného diela.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Ano je to pripustné.

(Verejny obstaravatel poznamenava, Ze poloZena otazka bola zodpovedana Vysvetlenim €. 3 v rdmci
PTK - DKS zo dna 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstardavatela, pod prislusnou zakazkou, dria 30.11.2021 0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Verejny obstaravatel vysvetluje Ze rieSenie mbze byt postavené na opensource komponentoch ak
dodavatel dokaze zabezpedit plnenie v poZzadovanej kvalite pocas celého Zivotného cyklu ISVS DKS.

,2. Otdzka: Je predmetom obstarania aj doddvka infrastruktury vsetkych hardvérovych komponentov,
alebo v pripade ktorych komponentov sa ocakdva vyuZitie existujucich? V pripade, Ze sa ocakdva
vyuZitie existujucich hardvérovych komponentov, Ziadam Vds o poskytnutie popisu sucasného
stavu/sucasnej architektury, do ktorej mad byt doddvané riesSenie zasadené.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Kompletnd infrastruktira potrebnd pre chod DKS je predmetom zakazky Digitdlny konferencény
systém. Akékolvek hardvérové komponenty potrebné pre chod DKS musia byt stcastou ponuky.
Nepredpokladame Ziadne vyuZitie existujucich komponentov.

(Verejny obstaravatel poznamenava, Ze poloZena otazka bola zodpovedana Vysvetlenim €. 3 v rdmci
PTK - DKS zo dnia 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zdkazkou, dia 30.11.2021 0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Verejny obstaravatel vysvetluje, ze dodavatel musi dodat vsetky komponenty, ktoré si nevyhnutné
k Uplnej fukénosti ISVS DKS. S vyuzitim pévodnych hardvérovych komponentov sa nepocita.
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,3. Otdzka: Ziadam Vds o vysvetlenie k vyplneniu informdcii v tabulke ¢ 3, a to ¢i je moZné doplnenie
len dalsich hardrvérovych resp. softvérovych komponentov, alebo je podla vzoru poslednej verejnym
obstardvatelom uvedenej polozky “Modul administracie DKS” s popisom “MontdZz a demontdZ
zariadeni” uviest' v dalSich riadkoch aj sluzby suvisiace s dodanim HW/SW komponentov, ktoré neboli
uvedené resp. zahrnuté v predchddzajucich polozkdch tabulky ¢. 3.“

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Do prislusnych tabuliek je mozné doplnit dalsie riadky podla potreby tak, aby bola ponuka kompletna.
(Verejny obstaravatel poznamendva, Ze poloZena otazka bola zodpovedand Vysvetlenim €. 3 v ramci
PTK - DKS zo dnia 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zakazkou, dria 30.11.2021 o0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Podklady pre ocenenie budu aktualizované.

,4. Otdzka: Ziadam o vysvetlenie, v akej dobe (resp. v ktorej fdze projektu) sa ocakdva/vyZaduje
dodanie hardvérovych komponentov, kedZe sa v tabulke ¢. 13 uvddzaju pre polozku ¢. 3 “Cena za
ndkup HW” roky 1. - 5. (t. j. predpokladdm, Ze cena bude uhrddzand v kaZzdom z uvedenych rokov).”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Dodanie Uvodnej sady hardvérovych komponentov pre plni funkénost systémov sa ocakava pocas fazy
projektového riadenia ,,Nakup hardvéru a licencii“. V pripade, ak pocas zivotného cyklu bude potrebné
niektoré hardvérové komponenty obmienat (napr. po 3 rokoch), je nutné, aby boli naklady na ich
vymenu uvedené aj v prislusSnom roku Zivotného cyklu.

(Verejny obstardvatel poznamenava, Ze poloZena otazka bola zodpovedana Vysvetlenim €. 3 v rdmci
PTK - DKS zo dna 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zakazkou, dria 30.11.2021 0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:

Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze vyznam vysvetlenia (odpovede) zo dna 30.11.2021 bol zvoleny
nestastne. Verejny obstardvatel vysvetluje za ucelom jednoznacnosti, Ze ocakdva dodanie
hardvérovych komponentov po ukonceni fazy projektu Analyza a dizajn, vo faze Dodanie HW a licencii.
Presny harmonogram projektu bude uvedeny v opise predmetu obstaravania.

,5. Otdzka: Ziadam o vysvetlenie, i je informdcia o lehota odovzdania - spustenia ostrej prevddzky
uvddzand v otdzke ¢. 6 resp. v nadvdzujucej tabulke sprdvna, a ¢i sa nejednd o preklep s tym, Ze
sprdvny udaj by mal byt 1.9.2023. Ziadam Vds o vysvetlenie aj s ohladom na plénovany termin
vyhldsenia VO uvddzany v predbeZznom ozndmeni ako 01.02.2022 ako aj s ohladom na Standardné
trvanie zaddvania nadlimitnej zdkazky (v pripade spolufinancovania z prostriedkov ESIF prediZeny o
nevyhnutné kontroly) a najmé s ohladom na ¢as nevyhnutny na realizdciu predmetu zdkazky - doddvku
custom softvérového riesenia. Vyvoj software musi prejst procesom analyzy, dizajnu (schvalovanie
zdkaznikom), samotného vyvoja, fdz testovania a nasadenia, ktoré vyZaduju vZdy aj kapacity na strane
objedndvatela a tazko ich bude moZne stlacit vyrazne pod 8-9 mesiacov. TaktieZ integrdcia na systémy
tretich strdn predpokladd ich dostupnost resp. sucinnost doddvatela takéhoto systému/systémov pri
realizdcii predmetu zdkazky.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:
Lehota (01.09.2022) uvedend v PTK vychddza z manazérskych dokumentov. Cielom tejto otazky je
overit redlnost pozadovaného terminu a ziskat od ucastnikov PTK ich vlastny ndavrh harmonogramu,
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ktory je podla nich realizovatelny. Pldnovany termin vyhldsenia verejného obstardvania, ktory bol
uvedeny v predbeZznom oznameni, nie je zadvazny udaj.

(Verejny obstaravatel poznamendva, Ze poloZena otazka bola zodpovedand Vysvetlenim €. 3 v ramci
PTK - DKS zo dna 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zakazkou, da 30.11.2021 o0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze ¢asovy harmonogram jednotlivych faz projektu bol upraveny tak,
aby bol termin spustenia do ostrej prevadzky realizovatelny.

,6. Otdzka: S ohladom na informdcie uvedené v tabulke ¢. 13, polozka ¢. 3. a 4: Vds Ziadam o
informdciu tykajtcu sa definicie diela/plnenia, ktoré ma byt realizované pre spustenie ostrej prevadzky
1.9.2022.

V zmysle tabulky ¢. 13 sa predpokladd financovanie ceny za ndkup HW a licencii pocas obdobia 5
rokov.

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Vysvetlenie (Ciastocné) na poloZzenu otdzku sa nachadza vo vysvetleni otazky ¢. 4. V pripade licencii
moze ist o prenajom.

(Verejny obstaravatel poznamendva, Ze poloZena otazka bola zodpovedana Vysvetlenim ¢. 3 v ramci
PTK - DKS zo dna 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zakazkou, dna 30.11.2021 o0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Verejny obstardvatel oakdva dodanie hardvérovych komponentov po ukonceni fazy projektu Analyza
a dizajn, vo faze Dodanie HW a licencii. Presny harmonogram projektu bude uvedeny v opise
predmetu obstardvania.

,7. Otdzka: V suvislosti s fdzou projektu Implementdcia - vypracovanie integracnych sluZieb ISVS
Middleware potrebnych pre SSLP (spoluprdca s integratorom ISVS Middleware) a Implementdcia -
Vypracovanie ostatnych integracnych sluzieb ISVS Middleware (spoluprdca s integrdatorom ISVS
Middleware) Vds Ziadam o informdciu, ¢i je predmetny ISVS Middleware dostupny resp. ¢i bude v
uchddza¢om stanovenom termine dostupny za ucelom integrdcie a zabezpecend sucinnost doddvatela
za ucelom realizdcie integrdcie. V pripade existencie ISVS Middleware Vds Ziadam o poskytnutie
informdcii vo vztahu k predmetnému ISVS min. v rozsahu popis sucasného stavu, architektura,
integracné rozhrania.”

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Predmetny ISVS Middleware je v pokrocilej faze pripravy verejného obstaravania. Verejny obstaravatel
predpoklada, Zze v prvom polroku 2022 bude nasadeny v produktivnej prevadzke. Dodavatel systému
Middleware bude zdroven systémovym integrdtorom abude zaviazany poskytnut sucinnost
nevyhnutnd na UspeSnu implementdciu integracnych sluzieb ISVS DKS.

(Verejny obstaravatel poznamenava, Ze poloZena otazka bola zodpovedana Vysvetlenim ¢. 3 v rdmci
PTK - DKS zo dnia 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zdkazkou, dra 30.11.2021 0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:
Predmetny ISVS Middleware je v pokrocilej faze pripravy verejného obstaravania. Verejny obstaravatel
predpoklada, Zze v druhom polroku 2022 bude nasadeny v produktivnej prevadzke. Dodavatel systému
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Middleware bude zaroven systémovym integratorom a bude zaviazany poskytnat sdéinnost
nevyhnutnd na UspesSnu implementaciu integracnych sluzieb ISVS DKS. Opis predmetu obstardvania
bol upraveny tak, aby upravil podmienky a poZiadavky pre pripad, Ze v ¢ase implementacie ISVS DKS
nebude ISVS Middleware k dispozicii.

»8. Otdzka: Mdme za to, Ze podstatnym rizikom projektu je existencia informacnych systémov, ktoré
mdad DKS vyuzivat ako ddtové zdroje, resp. ktorym maju byt udaje z DKS poskytované, dalej spdsob ich
integrdcie, v pripade Ze midlewarovd integracnd platforma nebude dodand. Ziadam Vds o vysvetlenie,
¢i navrhovand cena md vychddzat z predpokladu, Ze vsetky komponenty budu k dispozicii najneskér vo
fdze projektu, ked bude integrdcia realizovand.

Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:

Verejny obstaravatel si toto riziko uvedomuje a predpokladd, Ze v ¢ase implementacie DKS bude ISVS
Middleware v produktivnej prevadzke.

(Verejny obstaravatel poznamendva, Ze poloZena otazka bola zodpovedand Vysvetlenim €. 3 v ramci
PTK - DKS zo dna 30.11.2021, pricom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného
obstaravatela, pod prislusnou zakazkou, dria 30.11.2021 o0 17:04 hod.)

Doplnenie vysvetlenia:

Verejny obstaravatel si toto riziko uvedomuje a predpokladd, ze v ¢ase implementdcie DKS bude ISVS
Middleware v produktivnej prevadzke. Opis predmetu obstardvania bol upraveny tak, aby upravil
podmienky a poziadavky pre pripad, Zze v ¢ase implementdcie ISVS DKS nebude ISVS Middleware
k dispozicii.

Dopliujuce otazky:

Verejny obstaravatel tymto poskytuje v nadvaznosti na vyssie uvedené a so zretefom na § 25 zdkona
o verejnom obstardvani vSetkym, opravnenym, hospoddarskym subjektom poésobiacim na relevantnom
trhu IKT, Ze pre Uspesné ukoncenie PTK je nevyhnutné zodpovedat na nasledovny rozsah doplriujlcich
otazok:

1) Otdzka:
Komunikuje Vami navrhnutd uZivatelskad jednotka klasickou ,eternetovou” pocitacovou sietou
(teda ma konektor RJ 45) ?

2) Otazka:
Md Vami navrhnutd uZivatelskad jednotka farebny dotykovy displej s uhloprieckou minimdline 4
palce a je na iom mozné vyuzivat ,virtudlne” tlacidla na hlasovanie, resp. prihlasovanie sa do
rozpravy ?

3) Otazka:
DokdZe Vami navrhnutd uZivatelskd jednotka komunikovat okrem IP siete aj bezdrétovo (napr.
cez Wifi) s tym, Ze niektoré jednotky budu komunikovat cez Wifi a niektoré cez IP ?

4) Otazka:
Podporuju Vami navrhnuté uZivatelské jednotky APl rozhranie ateda umoZriuju v pripade
potreby rozsirit pocet tlacidiel, resp. zobrazenie videa vzdialeného uZivatela pri on-line
vystupeni) ?
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Verejny obstaravatel informuje, Ze ocakava od hospodarskych subjektov/ucastnikov PTK odpovede na
rozsah poloZzenych otadzok ato na e-mailovl adresu kontaktnej osoby verejného obstaravatela:
martin.durech@nrsr.sk najneskdr do 07.06.2022 (utorok) do 16:00 hod. miestneho casu.

Zaverom si dovolujeme uviest, 7e verejny obstardvatel si vysoko véZi prejaveny zdujem
hospoddrskych subjektov pdsobiacich na relevantnom trhu IKT ziéastnit sa predmetnych
pripravnych trhovych konzultécii a vopred im dakuje za poskytnutd suéinnost s cielom dosiahnut
stanoveny ucel pripravnych trhovych konzultacii.

S pozdravom

v. z. Mgr. Martin Durech
JUDr. Martina Caplova
veduca oddelenia
Oddelenie verejného obstardvania
K NR SR
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